



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Jalan K.S Tubun No. 108 Telp. (0567) 22790 – 22791 Fax. (0567) 22790 PUTUSSIBAU

HPS
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Program : Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPSP Regional
Pekerjaan : Biaya Pemeliharaan TPA
Lokasi : Kecamatan Putussibau Utara
Pagu Dana : Rp100.000.000,00
Sumber Dana : DAU (Dana Alokasi Umum)
Tahun Anggaran : 2024

NO.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	10.200.000,00
II.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN	79.890.908,08
A J U M L A H		90.090.908,08
B PPn (11 %)		9.909.999,89
C TOTAL BIAYA		100.000.907,96
D DIBULATKAN		100.000.000,00
TERBILANG : SERATUS JUTA RUPIAH		

Putussibau, 19 Februari 2024

Dibuat Oleh :
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penataan
dan Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pejabat Pembuat Komitmen



INDRA KUMARA, S.Hut. M.Si
NIP. 19741104 199803 1 002

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Program : Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPSP Regional
Pekerjaan : Biaya Pemeliharaan TPA
Lokasi : Kecamatan Putussibau Utara
Pagu Dana : Rp100.000.000
Sumber Dana : DAU (Dana Alokasi Umum)
Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH H A R G A (Rp.)
A	B	C	D	F	G
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	-	1,00 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
	2 Papan Nama Proyek	-	1,00 Unit	200.000,00	200.000,00
JUMLAH					10.200.000,00
II.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
	1 Penataan Sampah	A.2.3.1.1.	738,28 M3	108.212,50	79.890.908,08
					79.890.908,08

WILAYAH PUTUSSIBAU DAN SEKITARNYA
(Meliputi: Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis, Bika, Mentebah, Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Pengkadan, Hulu Gurung, Embaloh Hulu, dan lain lain)
K.9

Propinsi Kalimantan Barat : 61
Kabupaten Kapuas Hulu : 06

NO.	TENAGA KERJA *	KODE	UPAH TENAGA KERJA (Rp / Hari)	UPAH TENAGA KERJA (Rp / Jam)*	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Mandor Lapangan	L.061	185.000,00	26.428,57	
2	Mekanik	L.071	185.000,00	26.428,57	
3	Mekanik Pembantu	L.072	155.000,00	22.142,86	
4	Kepala Tukang	L.073	180.000,00	25.714,29	
5	Tukang	L.079	155.000,00	22.142,86	
6	Operator **	L.081	180.000,00	25.714,29	
7	Pembantu Operator ***	L.089	135.000,00	19.285,71	
8	Supir Truck Material	L.091	155.000,00	22.142,86	
9	Pembantu Supir	L.099	130.000,00	18.571,43	
10	Buruh Lapangan Tidak Terlatih/Pekerja	L.101	125.000,00	17.857,14	

* Tenaga Kerja Dihitung 7 (Tujuh) Jam Kerja / Hari

Dengan Pertimbangan kondisi lokasi - lokasi yang bervariasi pada Kabupaten Kapuas Hulu, maka harga dasar dikelompokkan dalam 6 wilayah sebagai berikut, lokasi yang diluar 6 wilayah tersebut mengikuti standar harga dasar (Harga Wilayah Putussibau dan Sekitarnya).

- * Wilayah Putussibau & Sekitarnya : Adalah Wilayah yang meliputi Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis, Bika, Mentebah, Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Pengkadan, Hulu Gurung, Embaloh Hulu, dan lain lain)
- * Wilayah I Meliputi : Adalah Wilayah Dimana Harga Dasar Material Quarry (Batu,Pasir,dan lain lain) dan Harga Angkut (Jalur Darat) Bahan Pabrik (Semen,Besi Tulangan,dan lain lain) dinaikan, Wilayah ini sesuai dengan kondisi daerah seperti : Epanang, Badau, Batang Lupa, Puring Kencana dan lain lain
- * Wilayah II Meliputi : Adalah Wilayah Dimana Harga Dasar Material Quarry (Batu,Pasir,dan lain lain) tetap, dan Harga Angkut (Jalur Air) Bahan Pabrik (Semen,Besi Tulangan, dan lain lain) dinaikan, Wilayah ini sesuai dengan kondisi daerah seperti : Mendalam, Kensurai, Na. Lebang, dan lain lain.
- * Wilayah III Meliputi : Adalah Wilayah Dimana Harga Dasar Material Quarry (Batu,Pasir,dan lain lain) dan Harga Angkut (Jalur Air) Bahan Pabrik (Semen,Besi Tulangan,dan lain lain) dinaikan, Wilayah ini sesuai dengan kondisi daerah seperti : Kecamatan Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, dan lain lain.
- * Wilayah IV Meliputi : Adalah Wilayah Dimana Harga Dasar Material Quarry (Batu,Pasir,dan lain lain) Tetap, dan Harga Angkut (Jalur Darat) Bahan Pabrik (Semen,Besi Tulangan,dan lain lain) diturunkan, Wilayah ini sesuai dengan kondisi daerah seperti : Kec Sejram, Semitau, Suhaid, Selimbau, Silat Hilir, Silat Hulu dan lain lain.
- * Wilayah Khusus Meliputi : Adalah Wilayah Diluar Wilayah I - IV (Kondisi Transportasi Sulit). Wilayah ini sesuai dengan kondisi daerah seperti : Tanjung Lokang, Beberuk, Sepan padang, Sauk, Semalah, Tempurau dan lain lain.

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	HARGA DI SUM-BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp)	JARAK ANGKUT RATA-RATA (Km)	ONGKOS ANGKUT PER UNIT (Rp)	JUMLAH HARGA TANPA PAJAK (Rp)	Profit (Rp)	PAJAK GALIAN C (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAHAN PENGISI										
1	Batu Gunung Quarry (20 - 30 cm)	m3	M.010	150.000,00	≤ 30	200.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00
2	Batu Gunung Quarry (20 - 30 cm)	m3	M.010.a	150.000,00	≤ 20	92.000,00	242.000,00	-	-	242.000,00
3	Batu Gunung Quarry (20 - 30 cm)	m3	M.010.b	150.000,00	≤ 10	54.000,00	204.000,00	-	-	204.000,00
4	Kerikil Sungai (Leveransir)	m3	M.011	180.000,00	≤ 20	92.000,00	272.000,00	-	-	272.000,00
5	Batu kali	m3	M.014	150.000,00	≤ 20	92.000,00	242.000,00	-	-	242.000,00
6	Batu pecah gunung (10 - 15 cm)	m3	M.021	350.000,00	≤ 30	200.000,00	550.000,00	-	-	550.000,00
7	Batu pecah gunung (7 - 10 cm)	m3	M.022	365.000,00	≤ 30	200.000,00	565.000,00	-	-	565.000,00
8	Batu pecah gunung (5 - 7 cm.)	m3	M.023	383.000,00	≤ 30	200.000,00	583.000,00	-	-	583.000,00
9	Batu pecah gunung (3 - 5 cm.)	m3	M.024	475.000,00	≤ 30	200.000,00	675.000,00	-	-	675.000,00
10	Batu pecah gunung (2 - 3 cm.)	m3	M.025	600.000,00	≤ 30	200.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
11	Batu pecah gunung (1 - 2 cm.)	m3	M.026	650.000,00	≤ 30	200.000,00	850.000,00	-	-	850.000,00
12	Batu pecah gunung (1 - 1 cm.)	m3	M.027	600.000,00	≤ 30	200.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
13	Batu pecah gunung (0,5 - 1 cm.)	m3	M.028	700.000,00	≤ 30	200.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00
14	Batu pecah sungai (3 - 5 cm.)	m3	M.029	390.000,00	≤ 30	200.000,00	590.000,00	-	-	590.000,00
15	Batu pecah sungai (2 - 3 cm.)	m3	M.030	400.000,00	≤ 30	200.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00
16	Batu pecah sungai (1 - 2 cm.)	m3	M.031	410.000,00	≤ 30	200.000,00	610.000,00	-	-	610.000,00
17	Batu pecah sungai (1 - 1 cm.)	m3	M.032	420.000,00	≤ 30	200.000,00	620.000,00	-	-	620.000,00
18	Batu pecah sungai (0,5 - 1 cm.)	m3	M.033	435.000,00	≤ 30	200.000,00	635.000,00	-	-	635.000,00
19	Abu Batu	m3	M.034	900.000,00	≤ 30	200.000,00	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
20	Pasir	m3	M.040	500.000,00	< 20	92.000,00	592.000,00	-	-	592.000,00
21	Sirtu Sungai Saring (Leveransir)	m3	M.042	375.000,00	≤ 20	92.000,00	467.000,00	-	-	467.000,00
22	Sirtu Sungai Saring	m3	M.042.a	375.000,00			375.000,00	-	-	375.000,00
23	Sirtu Sungai Tanpa Saring (Leveransir)	m3	M.043	280.000,00	≤ 20	92.000,00	372.000,00	-	-	372.000,00
24	Sirtu Sungai Tanpa Saring	m3	M.043.a	280.000,00			280.000,00	-	-	280.000,00
25	Tanah timbunan pilihan (laterit) Leveransir	m3	M.050	150.000,00	≤ 20	92.000,00	242.000,00	-	-	242.000,00
26	Tanah timbunan pilihan (laterit)	m3	M.051	150.000,00	-		150.000,00	-	-	150.000,00
27	Aspal Bitument	Kg.	M.061	15.333,00	>100	1.000,00	16.333,00	-	-	16.333,00
28	Laston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	M.061.a	1.750.000,00			1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
29	Laston Lapis Fondasi (HRS-BASE)	Ton	M.061.b	1.650.000,00			1.650.000,00	-	-	1.650.000,00
30	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	M.061.c	1.750.000,00			1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
31	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	M.061.d	1.700.000,00			1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
32	Laston Lapis Fondasi (AC-BASE)	Ton	M.061.e	1.650.000,00			1.650.000,00	-	-	1.650.000,00
33	Semen Portlant (PC)	50 Kg.	M.080	125.000,00	< 10	2.000,00	127.000,00	-	-	127.000,00
34	Semen Portlant (PC)	Kg	M.080.a	3.000,00	≤ 10	40,00	3.040,00	-	-	3.040,00
35	Semen Mortar	20 Kg.	-	120.000,00	< 10	2.000,00	122.000,00	-	-	122.000,00
36	Semen Mortar	Kg	-	6.000,00	≤ 10	40,00	6.040,00	-	-	6.040,00
37	Semen Warna (Oker)	Kg	M.080.b	31.000,00	≤ 100	40,00	31.040,00	-	-	31.040,00
38	Semen Acian	Kg	M.080.c	6.000,00	≤ 100	40,00	6.040,00	-	-	6.040,00
39	Paving blok (Segi Enam)	Bh	M.082.a	5.000,00	< 10	200,00	5.200,00	-	-	5.200,00
40	Paving blok (Segi Lima)	Bh	M.082.b	4.500,00	< 10	200,00	4.700,00	-	-	4.700,00
41	Paving blok (Persegi Panjang) Uk.10x20cm	Bh	M.082.c	5.000,00	< 10	200,00	5.200,00	-	-	5.200,00
42	Kerawang (Uk. 30x30cm)	Bh	M.082.d	35.000,00	< 10	200,00	35.200,00	-	-	35.200,00
43	Kerawang (Uk. 20x20cm)	Bh	M.082.e	20.000,00	< 10	200,00	20.200,00	-	-	20.200,00
44	Bataco Ukuran 15 x 30 x 7 cm	Buah	M.239	2.500,00	< 10	200,00	2.700,00	-	-	2.700,00
45	Bataco Ukuran 20 x 40 x 7 cm	Buah	M.239.a	3.000,00	≤ 10	200,00	3.200,00	-	-	3.200,00
46	Bataco Ukuran 20 x 40 x 9 cm	Buah	M.239.b	3.250,00	< 10	200,00	3.450,00	-	-	3.450,00
47	Alat - alat bantu Manual (Pekerjaan Kayu)	Set	M.171	120.000,00	≤ 10	5.000,00	125.000,00	-	-	125.000,00
48	Alat - alat bantu Manual (Pekerjaan Semen)	Set	M.172	200.000,00	≤ 10	5.000,00	205.000,00	-	-	205.000,00
49	Alat - alat bantu pek. Latasir	Set	M.173	230.000,00	≤ 10	5.000,00	235.000,00	-	-	235.000,00
50	Alat-alat bantu Pekerjaan Beton (Sewa Pompa Beton)	m3	-	200.000,00	-		200.000,00	-	-	200.000,00
51	Geotextile Komposit 50KN/m	m2	-	55.000,00	>100	700,00	55.700,00	-	-	55.700,00
52	Gerobak + kuali aspal	Set	M.174	6.000.000,00	≤ 10	250.000,00	6.250.000,00	-	-	6.250.000,00
53	Ready Mix Beton K-125	m3	-	1.550.000,00	≤ 10	200.000,00	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
54	Ready Mix Beton K-125	m3	-	1.550.000,00	≤ 20	250.000,00	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
55	Ready Mix Beton K-125	m3	-	1.550.000,00	≤ 40	300.000,00	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
56	Ready Mix Beton K-125	m3	-	1.550.000,00	≤ 60	350.000,00	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
57	Ready Mix Beton K-175	m3	-	1.850.000,00	≤ 10	200.000,00	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
58	Ready Mix Beton K-175	m3	-	1.850.000,00	≤ 20	250.000,00	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00
59	Ready Mix Beton K-175	m3	-	1.850.000,00	≤ 40	300.000,00	2.150.000,00	-	-	2.150.000,00
60	Ready Mix Beton K-175	m3	-	1.850.000,00	≤ 60	350.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
61	Ready Mix Beton K-200	m3	-	2.000.000,00	≤ 10	200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
62	Ready Mix Beton K-200	m3	-	2.000.000,00	≤ 20	250.000,00	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
63	Ready Mix Beton K-200	m3	-	2.000.000,00	≤ 40	300.000,00	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
64	Ready Mix Beton K-200	m3	-	2.000.000,00	≤ 60	350.000,00	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00
65	Ready Mix Beton K-225	m3	-	2.100.000,00	≤ 10	200.000,00	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ready Mix Beton K-225	m3	-	2.100.000,00	≤ 20	250.000,00	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00
67	Ready Mix Beton K-225	m3	-	2.100.000,00	≤ 40	300.000,00	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
68	Ready Mix Beton K-225	m3	-	2.100.000,00	≤ 60	350.000,00	2.450.000,00	-	-	2.450.000,00
69	Ready Mix Beton K-250	m3	-	2.250.000,00	≤ 10	200.000,00	2.450.000,00	-	-	2.450.000,00
70	Ready Mix Beton K-250	m3	-	2.250.000,00	≤ 20	250.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
71	Ready Mix Beton K-250	m3	-	2.250.000,00	≤ 40	300.000,00	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00
72	Ready Mix Beton K-250	m3	-	2.250.000,00	≤ 60	350.000,00	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
73	Ready Mix Beton K-275	m3	-	2.375.000,00	≤ 10	200.000,00	2.575.000,00	-	-	2.575.000,00
74	Ready Mix Beton K-275	m3	-	2.375.000,00	≤ 20	250.000,00	2.625.000,00	-	-	2.625.000,00
75	Ready Mix Beton K-275	m3	-	2.375.000,00	≤ 40	300.000,00	2.675.000,00	-	-	2.675.000,00
76	Ready Mix Beton K-275	m3	-	2.375.000,00	≤ 60	350.000,00	2.725.000,00	-	-	2.725.000,00
77	Ready Mix Beton K-300	m3	-	2.500.000,00	≤ 10	200.000,00	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
78	Ready Mix Beton K-300	m3	-	2.500.000,00	≤ 20	250.000,00	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
79	Ready Mix Beton K-300	m3	-	2.500.000,00	≤ 40	300.000,00	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00
80	Ready Mix Beton K-300	m3	-	2.500.000,00	≤ 60	350.000,00	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00
81	Ready Mix Beton K-350	m3	-	2.625.000,00	≤ 10	200.000,00	2.825.000,00	-	-	2.825.000,00
82	Ready Mix Beton K-350	m3	-	2.625.000,00	≤ 20	250.000,00	2.875.000,00	-	-	2.875.000,00
83	Ready Mix Beton K-350	m3	-	2.625.000,00	≤ 40	300.000,00	2.925.000,00	-	-	2.925.000,00
84	Ready Mix Beton K-350	m3	-	2.625.000,00	≤ 60	350.000,00	2.975.000,00	-	-	2.975.000,00
85	Ready Mix Beton K-400	m3	-	2.750.000,00	≤ 10	200.000,00	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00
86	Ready Mix Beton K-400	m3	-	2.750.000,00	≤ 20	250.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
87	Ready Mix Beton K-400	m3	-	2.750.000,00	≤ 40	300.000,00	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00
88	Ready Mix Beton K-400	m3	-	2.750.000,00	≤ 60	350.000,00	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00
89	Ready Mix Beton K-450	m3	-	2.900.000,00	≤ 10	200.000,00	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00
90	Ready Mix Beton K-450	m3	-	2.900.000,00	≤ 20	250.000,00	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00
91	Ready Mix Beton K-450	m3	-	2.900.000,00	≤ 40	300.000,00	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
92	Ready Mix Beton K-450	m3	-	2.900.000,00	≤ 60	350.000,00	3.250.000,00	-	-	3.250.000,00
93	Tiang Pancang (Mini Pile/Ready Mix) Uk. 20/20 - 6 m	Btg	-	960.000,00	> 100	1.575.000,00	2.535.000,00	-	-	2.535.000,00
94	Tiang Pancang (Mini Pile/Ready Mix) Uk. 25/25 - 3 m	Btg	-	1.650.000,00	> 100	1.575.000,00	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00
95	Tiang Pancang (Mini Pile/Ready Mix) Uk. 25/25 - 6 m	Btg	-	2.750.000,00	> 100	1.575.000,00	4.325.000,00	-	-	4.325.000,00
96	Tiang Pancang (Mini Pile/Ready Mix) Uk. 28/28/28 - 6 m	Btg	-	780.000,00	> 100	1.575.000,00	2.355.000,00	-	-	2.355.000,00
97	Tiang Pancang (Mini Pile/Ready Mix) Uk. 32/32/32 - 6 m	Btg	-	900.000,00	> 100	1.575.000,00	2.475.000,00	-	-	2.475.000,00
BAHAN MINYAK										
98	Minyak Tanah	Ltr.	M.065	11.330,00	> 100	600,00	11.930,00	-	-	11.930,00
99	Minyak Diesel (Dexlite)	Ltr.	M.183	15.250,00	> 100	600,00	15.850,00	-	-	15.850,00
100	Minyak Diesel(Pertamina Dex)	Ltr.	M.183.a	16.150,00	> 100	600,00	16.750,00	-	-	16.750,00
101	Minyak Diesel (HSD Biosolar Industri (B30))	Ltr.	M.183.b	22.850,00	> 100	600,00	23.450,00	-	-	23.450,00
102	Pertalite	Ltr.	M.184	10.000,00	> 100	600,00	10.600,00	-	-	10.600,00
103	Pertamax	Ltr.	M.184.a	13.550,00	> 100	600,00	14.150,00	-	-	14.150,00
104	Minyak Pelumas	Ltr.	M.185	40.000,00	> 100	600,00	40.600,00	-	-	40.600,00
105	Minyak Thinner	Ltr	M - 203	40.000,00	> 100	500,00	40.500,00	-	-	40.500,00
106	Minyak Bekesting / Cetakan	Ltr	M - 203.a	7.000,00	> 100	300,00	7.300,00	-	-	7.300,00
BAHAN CAT										
107	Cat Jembatan	Kg	M.090	120.000,00	10	500,00	120.500,00	-	-	120.500,00
108	Cat Dasar	Kg.	M.187	50.000,00	10	600,00	50.600,00	-	-	50.600,00
109	Alkali	Kg	-	54.000,00	10	300,00	54.300,00	-	-	54.300,00
110	Teer	Kg.	M.188	10.000,00	10	600,00	10.600,00	-	-	10.600,00
111	Cat Kilap	Kg.	M.193	75.000,00	10	600,00	75.600,00	-	-	75.600,00
112	Cat Galvanis	Kg	M - 202	80.000,00	> 100	6.000,00	86.000,00	-	-	86.000,00
113	Dempul	Kg	M.230	25.000,00	10	100,00	25.100,00	-	-	25.100,00
114	Plamur	Kg	M.231	20.000,00	10	100,00	20.100,00	-	-	20.100,00
115	Amplas	Lbr	M.232	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
116	Cat Tembok Kualitas Biasa	Kg	M.233	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
117	Cat Tembok Kualitas Sedang	Kg	M.233.a	29.000,00	10	100,00	29.100,00	-	-	29.100,00
118	Cat Tembok Weather Shield	Kg	M.233.b	150.000,00	10	100,00	150.100,00	-	-	150.100,00
119	Cat Vernis	Liter	M.233.a	85.000,00	10	100,00	85.100,00	-	-	85.100,00
120	Cat Melamic	Kg	M.233.b	85.000,00	10	100,00	85.100,00	-	-	85.100,00
121	Cat Meni Besi	Kg	M.233.c	55.000,00	10	100,00	55.100,00	-	-	55.100,00
122	Cat Meni Atap	Kg	M.233.d	45.000,00	10	100,00	45.100,00	-	-	45.100,00
123	Cat Tembok Interior	Kg	M.233.e	150.000,00	10	100,00	150.100,00	-	-	150.100,00
124	Cat Tembok Eksterior (Anti Jamur)	Kg	M.233.f	250.000,00	10	100,00	250.100,00	-	-	250.100,00
125	Cat Water Proofing	Kg	M.233.g	110.000,00	10	100,00	110.100,00	-	-	110.100,00
126	Soda Api	Kg	M.234	35.000,00	10	100,00	35.100,00	-	-	35.100,00
127	Sabun Langsol	Buah	M.235	70.000,00	10	100,00	70.100,00	-	-	70.100,00
128	Kuas Cat Uk 4"	Buah	M.236	35.000,00	10	100,00	35.100,00	-	-	35.100,00
BAHAN BESI & BAJA										
129	Baja Tralis	Kg.	M.161	20.000,00	10	600,00	20.600,00	-	-	20.600,00
130	Kawat Bronjong Galvanis uk. 2.0 x 1.0 x 0.5 dia. 3 mm	Unit	M.162	640.000,00	> 100	6.000,00	646.000,00	-	-	646.000,00
131	Kawat Bronjong Galvanis	Kg.	M.162. a	35.000,00	> 100	600,00	35.600,00	-	-	35.600,00
132	Kawat Bronjong Galvanis Lapis PVC	Kg.	M.162. b	70.000,00	> 100	600,00	70.600,00	-	-	70.600,00
133	Kawat las	Kg.	M.162 c	40.000,00	100	6.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00
134	Kawat Las Listrik	Kg	M.162 d	170.000,00	100	6.000,00	176.000,00	-	-	176.000,00
135	Paku Jembatan	Kg.	M.166	45.000,00	100	600,00	45.600,00	-	-	45.600,00
136	Baut Baja	Kg.	M.163	30.000,00	> 100	6.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
137	Besi Galvanis sandaran jembatan	btg	M.164	620.000,00	100	6.000,00	626.000,00	-	-	626.000,00
138	Baja Konstruksi (rangka baja jembatan)	Kg.	M.165	43.000,00	> 100	6.000,00	49.000,00	-	-	49.000,00
139	Baja Beton SNI (B/TP)	Kg.	M.167	22.000,00	100	600,00	22.600,00	-	-	22.600,00
140	Baja Beton SNI (B/TS)	Kg.	M.167.a	23.000,00	100	600,00	23.600,00	-	-	23.600,00
141	Wire Mash M5	Kg.	M.167. b	17.400,00	100	600,00	18.000,00	-	-	18.000,00
142	Wire Mash M6	Kg.	M.167. c	18.700,00	100	600,00	19.300,00	-	-	19.300,00
143	Floor Deck Tebal 0,65 mm	m1	-	117.000,00	10	500,00	117.500,00	-	-	117.500,00
144	Floor Deck Tebal 0,70mm	m1	-	127.000,00	10	500,00	127.500,00	-	-	127.500,00
145	Floor Deck Tebal 0,75 mm	m1	-	137.000,00	10	500,00	137.500,00	-	-	137.500,00
146	Kawat Bindrat / Kawat Ikat	Kg.	M.170	45.000,00	100	600,00	45.600,00	-	-	45.600,00
147	Beugel tebal plat 5 mm	Bh.	M.186	25.000,00	10	600,00	25.600,00	-	-	25.600,00
148	Baut Panjang (15 - 30 cm)	Btg.	M.189	20.000,00	10	600,00	20.600,00	-	-	20.600,00
149	Paku Baut 15 cm	Btg.	M.189.A	12.000,00	10	600,00	12.600,00	-	-	12.600,00
150	Baut Pendek (4 - 12 cm)	Btg.	M.190	6.000,00	10	600,00	6.600,00	-	-	6.600,00
151	Klem spore plank	Btg.	M.194	32.000,00	10	600,00	32.600,00	-	-	32.600,00
152	Pipa baja tiang pancang	Kg.	M.197	25.000,00	100	6.000,00	31.000,00	-	-	31.000,00
153	Sepatu besi untuk pancang kayu	Bh	M.198	250.000,00		6.000,00	256.000,00	-	-	256.000,00
154	Baja konstruksi WF berbagai Ukuran:	Kg	M - 199	35.000,00	> 100	6.000,00	41.000,00	-	-	41.000,00
155	Besi plat Uk berbagai Ukuran	Kg	M - 200	30.000,00	> 100	6.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
156	Baja Kanal (C) Berbagai ukuran	Kg	M - 201	35.000,00	> 100	6.000,00	41.000,00	-	-	41.000,00
157	Besi Profil CNP 125.50.20.3,2	Kg	M - 201	42.900,00	> 100	6.000,00	48.900,00	-	-	48.900,00
158	Besi Profil Siku	Kg	-	33.000,00	> 100	6.000,00	39.000,00	-	-	39.000,00
159	Besi Profil Hollow (Biasa)	Kg	-	32.000,00	> 100	6.000,00	38.000,00	-	-	38.000,00
160	Besi Profil Hollow (Stainless)	Kg	-	33.000,00	> 100	6.000,00	39.000,00	-	-	39.000,00
161	Kusen Aluminium Uk. 5/5 cm Warna Silver	m1	-	143.000,00	> 100	6.000,00	149.000,00	-	-	149.000,00
162	Kusen Aluminium Uk. 4/8 cm Warna Silver	m1	-	115.000,00	> 100	6.000,00	121.000,00	-	-	121.000,00
163	Kusen Aluminium Uk. 5/10 cm Warna Silver	m1	-	155.000,00	> 100	6.000,00	161.000,00	-	-	161.000,00
164	Kusen Aluminium Uk. 5/12 cm Warna Silver	m1	-	137.500,00	> 100	6.000,00	143.500,00	-	-	143.500,00
165	Kusen Aluminium Ambang Uk. 3,5/5 cm Warna Silver	m1	-	135.850,00	> 100	6.000,00	141.850,00	-	-	141.850,00
166	Sunscreen Aluminium Lebar 7,5 cm	m2	-	1.200.000,00	> 100	6.000,00	1.206.000,00	-	-	1.206.000,00
167	Sunscreen Aluminium Lebar 13,5 cm	m2	-	1.870.000,00	> 100	6.000,00	1.876.000,00	-	-	1.

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Rangka Atap Baja Ringan C.75.65 tebal 0,65 mm panjang 6	Btg	-	105.000,00	> 100	6.000,00	111.000,00	-	-	111.000,00
169	Rangka Atap Baja Ringan C.75.75 tebal 0,75 mm panjang 6	Btg	-	107.000,00	> 100	6.000,00	113.000,00	-	-	113.000,00
170	Baja Ringan Reng	Btg	-	55.000,00	> 100	6.000,00	61.000,00	-	-	61.000,00
171	Hollow Plafond / Metal Furing / Galvalume 2x4 cm	Btg	-	30.000,00	> 100	6.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
172	Hollow Plafond / Metal Furing / Galvalume 4x4 cm	Btg	-	35.000,00	> 100	6.000,00	41.000,00	-	-	41.000,00
173	Pemasangan Kuda-Kuda Baja Ringan	m2	-	410.000,00	> 100	6.000,00	416.000,00	-	-	416.000,00
174	Kawat Simpai	Kg	M_237	30.000,00	10	200,00	30.200,00	-	-	30.200,00
175	Kawat Waring (Plastik)	m1	M_237.a	22.000,00	10	200,00	22.200,00	-	-	22.200,00
176	Kawat Waring (Kawat)	m1	M_237.b	30.000,00	10	200,00	30.200,00	-	-	30.200,00
177	Kawat Duri	Kg	M_238	27.000,00	10	200,00	27.200,00	-	-	27.200,00
178	Paku Campuran	Kg	M_241	25.000,00	10	200,00	25.200,00	-	-	25.200,00
179	Paku Triplek	Kg	M_241.a	28.000,00	10	200,00	28.200,00	-	-	28.200,00
180	Paku Seng (Payung)	Kg	M_241.b	40.000,00	10	200,00	40.200,00	-	-	40.200,00
181	Paku Beton /Belian	Kg	M_241.c	35.000,00	10	200,00	35.200,00	-	-	35.200,00
182	Paku GRC	Kg	-	40.000,00	10	200,00	40.200,00	-	-	40.200,00
183	Sekrup Hitam Ukuran 1"	Kg	-	75.000,00	10	200,00	75.200,00	-	-	75.200,00
184	Sekrup Atap 12-14x20 mm	Buah	-	2.000,00	10	200,00	2.200,00	-	-	2.200,00
185	Sekrup	Kg	M_242	50.000,00	10	200,00	50.200,00	-	-	50.200,00
186	Sekrup Fixer	Buah	-	1.000,00	10	200,00	1.200,00	-	-	1.200,00
187	Sealant Silicone 300gr	Tube	-	45.000,00	10	200,00	45.200,00	-	-	45.200,00
188	Besi Strip	Btg	M_243	20.000,00	10	2.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00
189	Kabel / Seling 1"	m1	M_245	135.000,00	> 100	3.000,00	138.000,00	-	-	138.000,00
190	Kabel / Seling 1/2"	m1	M_245.a	45.000,00	> 100	3.000,00	48.000,00	-	-	48.000,00
191	Kabel / Seling 1/4"	m1	M_245.b	10.000,00	> 100	1.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00
192	Kabel Baja Pengaku dia. 19 mm	m1	M - 246	52.500,00	> 100	3.000,00	55.500,00	-	-	55.500,00
193	Seling BaJa Dia. 1,5 "	m1	M - 247	353.000,00	> 100	3.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00
194	Seling Baja Dia. 2 "	m1	M - 247.a	505.000,00	> 100	3.000,00	508.000,00	-	-	508.000,00
195	Katrol + Kap	Buah	M - 248	1.750.000,00	> 100	20.000,00	1.770.000,00	-	-	1.770.000,00
196	Katrol	Buah	M - 248	875.000,00	> 100	20.000,00	895.000,00	-	-	895.000,00
197	Warfel 2" (Bentuk Kait)	Buah	M - 249	3.000.000,00	> 100	5.000,00	3.005.000,00	-	-	3.005.000,00
198	Warfel 2" (Bentuk Bulat)	Buah	M - 249	3.500.000,00	> 100	5.000,00	3.505.000,00	-	-	3.505.000,00
199	Warfel 1/2"	Buah	M - 249.a	25.000,00	> 100	5.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
200	Warfel M12	Buah	-	20.000,00	> 100	5.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
201	Warfel M16	Buah	-	30.000,00	> 100	5.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00
202	Warfel M20	Buah	-	48.000,00	> 100	5.000,00	53.000,00	-	-	53.000,00
203	Warfel 19 mm	Buah	M - 249.b	55.000,00	> 100	5.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00
204	Cekak sling 12 mm	Buah	-	10.000,00	> 100	2.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
205	Cekak sling 16 mm	Buah	-	15.000,00	> 100	2.000,00	17.000,00	-	-	17.000,00
206	Cekak 1,5"	Buah	-	45.000,00	> 100	2.000,00	47.000,00	-	-	47.000,00
207	Cekak 1"	Buah	M - 250	30.000,00	> 100	2.000,00	32.000,00	-	-	32.000,00
208	Cekak 1/2"	Buah	M - 250.a	15.000,00	> 100	2.000,00	17.000,00	-	-	17.000,00
209	Cekak 1/4"	Buah	M - 250.b	5.000,00	> 100	750,00	5.750,00	-	-	5.750,00
210	Cekak seling 19 mm	Buah	M - 251	20.000,00	> 100	2.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00
211	Accessoris Plat Penggantung	Buah	-	57.500,00	10	600,00	58.100,00	-	-	58.100,00
BAHAN KAYU										
212	Kayu Bakar	m3	M_070	80.000,00	10	155.000,00	235.000,00	-	-	235.000,00
213	Kayu bulat untuk turap panjang 2 m	Btg	M_175	10.000,00	10	500,00	10.500,00	-	-	10.500,00
214	Kayu Bulat Untuk Turap Panjang 4 - 4,5 m	Btg	M_176	15.000,00	10	1.100,00	16.100,00	-	-	16.100,00
215	Kayu untuk Perancah	m3	M_180	800.000,00	10	155.000,00	955.000,00	-	-	955.000,00
216	Kayu Konstruksi Jembatan (Kayu Belian Uk. 15/15 cm)	m3	M_181	15.873.000,00	> 100	528.500,00	16.401.500,00	-	-	16.401.500,00
217	Kayu Konstruksi Jembatan (Kayu Kelas I Uk. 15/15 cm)	m3	M_191	3.703.000,00	> 100	528.500,00	4.231.500,00	-	-	4.231.500,00
218	Papan Lantai Jembatan Kelas I Uk. 4/18-4,20 m	m3	M_191.g	4.243.000,00	> 100	528.500,00	4.771.500,00	-	-	4.771.500,00
219	Papan Lantai Jembatan Kelas I Uk. 4/18-3,60 m	m3	M_191.h	4.243.000,00	> 100	528.500,00	4.771.500,00	-	-	4.771.500,00
220	Kayu Tembesu	m3	M_195	3.750.000,00	> 100	528.500,00	4.278.500,00	-	-	4.278.500,00
221	Kayu Belian Panjang ≥ 2,5 m (Ketam)	m3	M_181.a	14.814.814,00	> 100	528.500,00	15.343.314,00	-	-	15.343.314,00
222	Kayu Belian Panjang ≥ 2,5 m (Tidak Ketam)	m3	M_181.b	14.814.814,00	> 100	528.500,00	15.343.314,00	-	-	15.343.314,00
223	Kayu Belian Panjang < 2,5 m (Ketam)	m3	M_181.c	12.603.000,00	> 100	528.500,00	13.131.500,00	-	-	13.131.500,00
224	Kayu Belian Panjang < 2,5 m (Tidak Ketam)	m3	M_181.d	12.192.000,00	> 100	528.500,00	12.720.500,00	-	-	12.720.500,00
225	Kayu Klas I Tekam (Ketam)	m3	M_191.a	5.208.000,00	> 100	528.500,00	5.736.500,00	-	-	5.736.500,00
226	Kayu Klas I Tekam (Tidak Ketam)	m3	M_191.b	4.991.000,00	> 100	528.500,00	5.519.500,00	-	-	5.519.500,00
227	Kayu Klas I Selain Tekam (Ketam)	m3	M_191.c	4.619.000,00	> 100	528.500,00	5.147.500,00	-	-	5.147.500,00
228	Kayu Klas I Selain Tekam (Tidak Ketam)	m3	M_191.d	4.417.000,00	> 100	528.500,00	4.945.500,00	-	-	4.945.500,00
229	Kayu Klas II, Kawi Danau (Ketam)	m3	M_192.c	3.038.000,00	> 100	528.500,00	3.566.500,00	-	-	3.566.500,00
230	Kayu Klas II, Kawi Danau (Tidak Ketam)	m3	M_192.d	2.821.000,00	> 100	528.500,00	3.349.500,00	-	-	3.349.500,00
231	Kayu Klas II Selain Kawi Danau (Ketam)	m3	M_192	2.712.000,00	> 100	528.500,00	3.240.500,00	-	-	3.240.500,00
232	Kayu Klas II Selain Kawi Danau (Tidak Ketam)	m3	M_192.a	2.511.000,00	> 100	528.500,00	3.039.500,00	-	-	3.039.500,00
233	Kayu Klas III (Ketam)	m3	M_213	2.128.500,00	> 100	528.500,00	2.657.000,00	-	-	2.657.000,00
234	Kayu Klas III (Tidak Ketam)	m3	M_213.a	2.028.000,00	> 100	528.500,00	2.556.500,00	-	-	2.556.500,00
235	Papan Kayu Belian (Ketam)	m3	M_181.c	11.100.000,00	> 100	528.500,00	11.628.500,00	-	-	11.628.500,00
236	Papan Kayu Belian (Tidak Ketam)	m3	M_181.d	10.500.000,00	> 100	528.500,00	11.028.500,00	-	-	11.028.500,00
237	Papan Kayu Klas I, Tekam (Ketam)	m3	M_191.e	10.515.000,00	> 100	578.500,00	11.093.500,00	-	-	11.093.500,00
238	Papan Kayu Klas I, Tekam (Tidak Ketam)	m3	M_191.f	10.085.000,00	> 100	578.500,00	10.663.500,00	-	-	10.663.500,00
239	Papan Kayu Klas I, Selain Tekam (Ketam)	m3	M_191.g	6.613.000,00	> 100	578.500,00	7.191.500,00	-	-	7.191.500,00
240	Papan Kayu Klas I, Selain Tekam (Tidak Ketam)	m3	M_191.h	6.183.000,00	> 100	578.500,00	6.761.500,00	-	-	6.761.500,00
241	Papan Kayu Klas II, Kawi Danau (Ketam)	m3	M_192.e	4.695.000,00	10	578.500,00	5.273.500,00	-	-	5.273.500,00
242	Papan Kayu Klas II, Kawi Danau (Tidak Ketam)	m3	M_192.f	4.265.000,00	10	578.500,00	4.843.500,00	-	-	4.843.500,00
243	Papan Kayu Klas II, Selain Kawi Danau (Ketam)	m3	M_192.g	3.637.000,00	10	578.500,00	4.215.500,00	-	-	4.215.500,00
244	Papan Kayu Klas II, Selain Kawi Danau (Tidak Ketam)	m3	M_192.h	3.207.000,00	10	578.500,00	3.785.500,00	-	-	3.785.500,00
245	Papan Kayu Klas III (Campuran)	m3	M_213.b	1.574.000,00	10	578.500,00	2.152.500,00	-	-	2.152.500,00
246	Papan Mal (Tebal 1,5-1,8 cm)	Keping	-	27.500,00	10	500,00	28.000,00	-	-	28.000,00
247	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 4,20 M	Btg	M_181.g	360.000,00	<10	15.000,00	375.000,00	-	-	375.000,00
248	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 3,60 M	Btg	M_181.h	330.000,00	<10	13.000,00	343.000,00	-	-	343.000,00
249	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 3,20 M	Btg	M_181.i	300.000,00	<10	11.000,00	311.000,00	-	-	311.000,00
250	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 2,70 M	Btg	M_181.j	260.000,00	<10	9.500,00	269.500,00	-	-	269.500,00
251	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 2,50 M	Btg	M_181.k	250.000,00	<10	8.700,00	258.700,00	-	-	258.700,00
252	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 2,20 M	Btg	M_181.l	200.000,00	<10	7.700,00	207.700,00	-	-	207.700,00
253	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 2,10 M	Btg	M_181.m	190.000,00	<10	7.400,00	197.400,00	-	-	197.400,00
254	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 1,80 M	Btg	M_181.n	150.000,00	<10	6.300,00	156.300,00	-	-	156.300,00
255	Tiang Tongkat Kayu Belian Uk. 9/9 - 1,50 M	Btg	M_181.o	130.000,00	<10	5.300,00	135.300,00	-	-	135.300,00
256	Renglat	Btg	M_215	20.000,00	10	300,00	20.300,00	-	-	20.300,00
257	Laci Kayu Belian 5/10 - 80 cm	Btg	M_181.e	11.000,00	10	300,00	11.300,00	-	-	11.300,00
258	Laci Kayu Belian 9/9 - 80 cm	Btg	M_181.f	14.500,00	10	1.000,00	15.500,00	-	-	15.500,00
259	Laci Kayu Belian 4/8 - 60 cm	Btg	M_181.g	10.000,00	10	300,00	10.300,00	-	-	10.300,00
260	Alas Kayu Hutan	Btg	M_216	8.000,00	10	300,00	8.300,00	-	-	8.300,00
261	Alas Laci Kayu Belian 4/8-60 cm	Btg	M_216.a	10.000,00	10	300,00	10.300,00	-	-	10.300,00
262	Konsul Kayu Klas I	Buah	M_217	85.000,00	10	10.000,00	95.000,00	-	-	95.000,00
263	Triplek 3 mm	Lbr	M_218	60.000,00	10	300,00	60.300,00	-	-	60.300,00
264	Triplek 3 mm	m2	M_218.a	20.155,87	10	100,78	20.256,65	-	-	20.256,65
265	Triplek 6 mm	Lbr	M_218.b	125.000,00	10	300,00	125.300,00	-	-	125.300,00
266	Triplek 9 mm	Lbr	M_218.c	190.000,00	10	3.000,00	193.000,00	-	-	193.000,00
267	Triplek 15 mm	Lbr	M_218.d	265.000,00						

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Plywood 4' x 8' x 4 mm	Lbr	M.218.e	120.000,00	10	3.000,00	123.000,00	-	-	123.000,00
269	Lem Kayu	litr	M.219	26.000,00	10	500,00	26.500,00	-	-	26.500,00
270	Lem Kuning	litr	M.219.a	85.000,00	10	500,00	85.500,00	-	-	85.500,00
271	List Kayu Profil	m'	M.220	12.000,00	10	500,00	12.500,00	-	-	12.500,00
272	Kayu Profil List Plafond	m'	M.221	6.500,00	10	500,00	7.000,00	-	-	7.000,00
273	Gypsum Profil List Plafond / Cornice	m1	-	30.000,00	10	500,00	30.500,00	-	-	30.500,00
274	Gypsum Board Tebal 9 mm	Lbr	M.222	98.000,00	10	3.000,00	101.000,00	-	-	101.000,00
275	GRC Board Tebal 4 mm	Lbr	M.223	110.000,00	10	2.500,00	112.500,00	-	-	112.500,00
276	Listplank GRC Motif lebar 20 cm	Lbr	-	80.000,00	10	2.500,00	82.500,00	-	-	82.500,00
277	Akrlirk / Mika 120x240 tebal 2 mm	Lbr	-	572.000,00	10	2.500,00	574.500,00	-	-	574.500,00
278	Akrlirk / Mika 120x240 tebal 3 mm	Lbr	-	841.500,00	10	2.500,00	844.000,00	-	-	844.000,00
279	Akrlirk / Mika 120x240 tebal 5 mm	Lbr	-	1.325.500,00	10	2.500,00	1.328.000,00	-	-	1.328.000,00
280	Papan Profil / Lambriking	m3	-	4.004.000,00	10	500.000,00	4.504.000,00	-	-	4.504.000,00
281	Papan Lambriking Tebal 9 mm	Lbr	-	163.000,00	10	3.000,00	166.000,00	-	-	166.000,00
282	Sungkai Tebal 3 mm, Uk. 120 x 240 cm	m2	-	81.500,00	10	500,00	82.000,00	-	-	82.000,00
283	List Plafond Ukiran Kayu Kelas I Lebar 70 cm	m1	-	550.500,00	10	500,00	551.000,00	-	-	551.000,00
BAHAN ACCESSORIS GEDUNG										
284	Vinyl 90cm x 18cm x 3mm	Buah	-	29.500,00	10	100,00	29.600,00	-	-	29.600,00
285	HPL (High Pressure Laminate)	Lembar	-	205.000,00	10	100,00	205.100,00	-	-	205.100,00
286	Takon	Lembar	-	55.000,00	10	100,00	55.100,00	-	-	55.100,00
287	Edging 3 cm	m'	-	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
288	Edging 4 cm	m'	-	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
289	List Stainless Plat lebar 1 cm	m'	-	10.000,00	10	100,00	10.100,00	-	-	10.100,00
290	List Stainless U lebar 1 cm	m'	-	29.000,00	10	100,00	29.100,00	-	-	29.100,00
291	List Stainless Siku lebar 1 cm	m'	-	30.000,00	10	100,00	30.100,00	-	-	30.100,00
292	Walpaper	m2	-	11.000,00	10	100,00	11.100,00	-	-	11.100,00
293	Stiker Sunbls Polos	m'	-	100.000,00	10	100,00	100.100,00	-	-	100.100,00
294	Stiker Sunbls Motif	m'	-	250.000,00	10	100,00	250.100,00	-	-	250.100,00
295	Tulisan Akrlrik	cm	-	35.000,00	10	100,00	35.100,00	-	-	35.100,00
296	Tulisan Stainless	cm	-	18.000,00	10	100,00	18.100,00	-	-	18.100,00
297	ACP (Aluminium Composite Panel) 1220 x 2440 mm	Keping	-	900.000,00	10	100,00	900.100,00	-	-	900.100,00
BAHAN SANITASI										
298	Talang Gantung	m1	M.229	46.250,00	10	500,00	46.750,00	-	-	46.750,00
299	Pipa Suling Dia. 3/4"	Buah	M - 253	45.000,00	10	100,00	45.100,00	-	-	45.100,00
300	Pipa Galvanis Dia. 2"	m'	M - 253.a	250.000,00	> 100	1.500,00	251.500,00	-	-	251.500,00
301	Pipa Galvanis Dia. 4"	m'	M - 253.b	557.000,00	> 100	10.000,00	567.000,00	-	-	567.000,00
302	Pipa Galvanis Dia. 6"	m'	M - 253.c	909.100,00	> 100	10.000,00	919.100,00	-	-	919.100,00
303	Pipa Spiral Dia. 4"	m'	-	415.000,00	> 100	10.000,00	425.000,00	-	-	425.000,00
304	Kloset Duduk Kualitas Biasa	Buah	M - 254	1.900.000,00	> 100	30.000,00	1.930.000,00	-	-	1.930.000,00
305	Kloset Duduk Kualitas Baik	Buah	M - 254.a	3.950.000,00	> 100	30.000,00	3.980.000,00	-	-	3.980.000,00
306	Kloset Jongkok Kualitas Biasa	Buah	M - 254.b	365.000,00	10	15.000,00	380.000,00	-	-	380.000,00
307	Kloset Jongkok Kualitas Baik	Buah	M - 254.c	980.000,00	10	15.000,00	995.000,00	-	-	995.000,00
308	Urinoir (Kualitas Baik)	Buah	M - 255	1.900.000,00	> 100	25.000,00	1.925.000,00	-	-	1.925.000,00
309	Wastafel Keramik Kualitas Biasa	Buah	M - 256	1.900.000,00	> 100	20.000,00	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00
310	Wastafel Keramik Kualitas Baik	Buah	M - 256.a	2.500.000,00	> 100	20.000,00	2.520.000,00	-	-	2.520.000,00
311	Wastafel Stainless	Buah	M - 256.b	576.000,00	> 100	20.000,00	596.000,00	-	-	596.000,00
312	Pembatas Urinoir Keramik	Buah	M - 255.a	1.500.000,00	> 100	20.000,00	1.520.000,00	-	-	1.520.000,00
313	Kran Wastafel	Buah	M - 256.c	210.000,00	> 100	10.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
314	Leher Angsa Wastafel	Buah	M - 256.d	275.000,00	> 100	10.000,00	285.000,00	-	-	285.000,00
315	Shower Spray	Buah	M - 256.e	250.000,00	> 100	10.000,00	260.000,00	-	-	260.000,00
316	Kran Shink	Buah	M - 256.f	375.000,00	> 100	10.000,00	385.000,00	-	-	385.000,00
317	Termalex Pembungkus Pipa	m'	M - 256.g	150.000,00	> 100	10.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00
318	Seal Tape Gypsum	Buah	M - 257	27.000,00	10	100,00	27.100,00	-	-	27.100,00
319	Floor Drain Bahan Plastik dan Besi	Buah	M - 258	100.000,00	10	300,00	100.300,00	-	-	100.300,00
320	Floor Drain Bahan Stainless	Buah	M - 258.a	176.000,00	10	300,00	176.300,00	-	-	176.300,00
321	Kran Air Kualitas Biasa	Buah	M - 259	85.000,00	10	300,00	85.300,00	-	-	85.300,00
322	Kran Air Kualitas Baik Bahan Stainless	Buah	M - 259.a	165.000,00	10	300,00	165.300,00	-	-	165.300,00
323	Kran Air Stainless Ø 1/2"	Buah	M - 259.a	150.000,00	10	300,00	150.300,00	-	-	150.300,00
324	Penguras Bak Air Ø 3/4"	Buah	-	35.000,00	10	300,00	35.300,00	-	-	35.300,00
325	Seal Tape Kran	Buah	M - 260	10.000,00	10	100,00	10.100,00	-	-	10.100,00
326	Tempat Sabun Porcelain (Keramik) Terpasang	Buah	-	80.000,00	10	100,00	80.100,00	-	-	80.100,00
327	Centong Air Kualitas Biasa	Buah	-	20.000,00	10	100,00	20.100,00	-	-	20.100,00
328	Centong Air Kualitas Baik	Buah	-	35.000,00	10	100,00	35.100,00	-	-	35.100,00
329	Tangki Air 0,50 M3 Tebal Dinding 6 - 9 mm	Buah	M - 261	1.600.000,00	> 100	50.000,00	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00
330	Tangki Air 0,65 M3 Tebal Dinding 7 - 10 mm	Buah	M - 261.a	1.950.000,00	> 100	50.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
331	Tangki Air 0,80 M3 Tebal Dinding 7 - 10 mm	Buah	M - 261.b	2.100.000,00	> 100	50.000,00	2.150.000,00	-	-	2.150.000,00
332	Tangki Air 1 M3 Tebal Dinding 10 - 12 mm	Buah	M - 261.c	2.400.000,00	> 100	50.000,00	2.450.000,00	-	-	2.450.000,00
333	Tangki Air 1,5 M3 Tebal Dinding 15 - 20 mm	Buah	M - 261.d	3.300.000,00	> 100	75.000,00	3.375.000,00	-	-	3.375.000,00
334	Tangki Air 2 M3 Tebal Dinding 15 - 22 mm	Buah	M - 261.e	4.800.000,00	> 100	100.000,00	4.900.000,00	-	-	4.900.000,00
335	Tangki Air 3 M3 Tebal Dinding 15 - 22 mm	Buah	M - 261.f	6.800.000,00	> 100	100.000,00	6.900.000,00	-	-	6.900.000,00
336	Tangki Air 5 M3 Tebal Dinding 15 - 2 mm	Buah	M - 261.g	11.000.000,00	> 100	100.000,00	11.100.000,00	-	-	11.100.000,00
337	Bak Air Kamar Mandi (PVC) 120 Lt	Buah	M - 262	300.000,00	> 100	20.000,00	320.000,00	-	-	320.000,00
338	Bak Air Kamar Mandi (PVC) 150 Lt	Buah	M - 262.a	400.000,00	> 100	20.000,00	420.000,00	-	-	420.000,00
339	Pintu Kamar Mandi (Aluminium)	Buah	M - 263	975.000,00	> 100	20.000,00	995.000,00	-	-	995.000,00
340	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Buah	M - 263.a	485.000,00	> 100	20.000,00	505.000,00	-	-	505.000,00
341	Septic Tank Type ST24 0,75 M3	Buah	-	3.600.000,00	> 100	100.000,00	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00
342	Septic Tank Type ST46 1,30 M3	Buah	-	4.500.000,00	> 100	100.000,00	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
343	Septic Tank Type ST68 1,55 M3	Buah	-	5.390.000,00	> 100	100.000,00	5.490.000,00	-	-	5.490.000,00
344	Septic Tank Biofilter 1,00 M3 Tebal 4 - 5 mm	Buah	-	5.200.000,00	> 100	100.000,00	5.300.000,00	-	-	5.300.000,00
345	Septic Tank Biofilter 1,50 M3 Tebal 4 - 5 mm	Buah	-	6.300.000,00	> 100	100.000,00	6.400.000,00	-	-	6.400.000,00
346	Septic Tank Biofilter 3,00 M3 Tebal 4 - 5 mm	Buah	-	7.700.000,00	> 100	100.000,00	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
BAHAN ATAP										
347	Seng Gelombang BJLS 0,20	Lbr	M.224	80.000,00	10	500,00	80.500,00	-	-	80.500,00
348	Seng Gelombang BJLS 0,20	m2	M.224.a	62.500,00	10	390,63	62.890,63	-	-	62.890,63
349	Seng Gelombang BJLS 0,22	Lbr	-	85.000,00	10	500,00	85.500,00	-	-	85.500,00
350	Seng Gelombang BJLS 0,22	m2	-	66.406,25	10	390,63	66.796,88	-	-	66.796,88
351	Seng Gelombang BJLS 0,30	Lbr	M.224.b	90.000,00	10	500,00	90.500,00	-	-	90.500,00
352	Seng Gelombang BJLS 0,30	m2	M.224.c	70.312,50	10	390,63	70.703,13	-	-	70.703,13
353	Seng Gelombang Warna BJLS 0,25	Lbr	M.224.d	85.000,00	10	500,00	85.500,00	-	-	85.500,00
354	Plat Aluminium Warna BJLS 0,25	Lbr	-	75.000,00	10	500,00	75.500,00	-	-	75.500,00
355	Genteng Metal Type PRIMA 0,35	Lbr	M.225	95.000,00	10	500,00	95.500,00	-	-	95.500,00
356	Genteng Metal Type ROYAL 0,35	Lbr	M.225.a	95.000,00	10	500,00	95.500,00	-	-	95.500,00
357	Genteng Metal Type CLASSIC 0,35	Lbr	M.225.b	95.000,00	10	500,00	95.500,00	-	-	95.500,00
358	Zincalume BJLS 0,3 Polos	m2	M.225.d	95.000,00	10	500,00	95.500,00	-	-	95.500,00
359	Zincalume BJLS 0,3 Color	m2	M.225.e	105.000,00	10	500,00	105.500,00	-	-	105.500,00
360	Zincalume BJLS 0,35 Polos	m2	M.225.f	160.200,00	10	500,00	160.700,00	-	-	160.700,00
361	Zincalume BJLS 0,35 Color	m2	M.225.g	174.500,00	10	500,00	175.000,00	-	-	175.000,00
362	Zincalume BJLS 0,4 Polos	m2	M.225.h	165.000,00	10	500,00	165.500,00	-	-	165.500,00
363	Zincalume BJLS 0,4 Color	m2	M.225.i	178.000,00	10	500,00	178.500,00	-	-	178.500,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Seng Datar Colour BJLS 0,35	Lbr	M_227	65.000,00	10	500,00	65.500,00	-	-	65.500,00
365	Seng Datar Polos BJLS 0,30	Lbr	M_227.a	59.000,00	10	500,00	59.500,00	-	-	59.500,00
366	Zincalume Plat BJLS 0,3 Polos	Lbr	M_227.b	150.000,00	10	500,00	150.500,00	-	-	150.500,00
367	Zincalume Plat BJLS 0,3 Color	Lbr	M_227.c	165.800,00	10	500,00	166.300,00	-	-	166.300,00
368	Zincalume Plat BJLS 0,35 Polos	Lbr	M_227.d	180.200,00	10	500,00	180.700,00	-	-	180.700,00
369	Zincalume Plat BJLS 0,35 Color	Lbr	M_227.e	195.000,00	10	500,00	195.500,00	-	-	195.500,00
370	Nok / Bubungan Genteng Metal 1/2 Lingkaran 0,35	Buah	M_228	45.000,00	10	500,00	45.500,00	-	-	45.500,00
371	Roof Light Fiberglass	m2	-	362.000,00	10	500,00	362.500,00	-	-	362.500,00
372	Roof Light Polycarbonat	m2	-	356.000,00	10	500,00	356.500,00	-	-	356.500,00
BAHAN KERAMIK										
373	Keramik 10 x 20 cm Polos	Buah	M_240	1.750,00	10	100,00	1.850,00	-	-	1.850,00
374	Keramik 10 x 33 cm Polos	Buah	M_240.a	2.500,00	10	100,00	2.600,00	-	-	2.600,00
375	Keramik 20 x 20 cm Polos	Buah	M_240.b	3.000,00	10	100,00	3.100,00	-	-	3.100,00
376	Keramik 20 x 20 cm Motif	Buah	M_240.b	3.200,00	10	100,00	3.300,00	-	-	3.300,00
377	Keramik 20 x 25 cm Polos	Buah	M_240.c	4.000,00	10	100,00	4.100,00	-	-	4.100,00
378	Keramik 20 x 25 cm Motif	Buah	M_240.c	4.250,00	10	100,00	4.350,00	-	-	4.350,00
379	Keramik 30 x 30 cm Polos	Buah	M_240.d	7.272,00	10	100,00	7.372,00	-	-	7.372,00
380	Keramik 30 x 30 cm Motif	Buah	M_240.d	7.300,00	10	100,00	7.400,00	-	-	7.400,00
381	Keramik 30 x 30 cm Artistik	Buah	M_240.e	7.727,00	10	100,00	7.827,00	-	-	7.827,00
382	Keramik 30 x 30 cm Unpolished	Buah	M_240.f	6.300,00	10	100,00	6.400,00	-	-	6.400,00
383	Keramik 40 x 40 cm Polos	Buah	M_240.g	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
384	Keramik 40 x 40 cm Anti Gores	Buah	M_240.h	20.833,00	10	100,00	20.933,00	-	-	20.933,00
385	Keramik 40 x 40 cm Unpolished	Buah	M_240.i	16.000,00	10	100,00	16.100,00	-	-	16.100,00
386	Keramik 60 x 60 cm Anti Gores (Polysed)	Buah	M_240.j	100.000,00	10	100,00	100.100,00	-	-	100.100,00
387	Keramik 10 x 10 cm Anti Gores (Polysed)	Buah	M_240.k	10.000,00	10	100,00	10.100,00	-	-	10.100,00
388	Keramik List Dinding 10 x 20 cm (Polysed)	Buah	M_240.l	6.000,00	10	100,00	6.100,00	-	-	6.100,00
389	Keramik List Dinding 10 x 60 cm (Polysed)	Buah	M_240.m	15.000,00	10	100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
390	Batu Granit	m2	-	1.200.000,00	10	100,00	1.200.100,00	-	-	1.200.100,00
391	Batu Teraso	m2	-	200.000,00	10	100,00	200.100,00	-	-	200.100,00
392	Batu Tempel Hitam (Batu Alam)	m2	-	275.000,00	10	100,00	275.100,00	-	-	275.100,00
393	Batu Andesit	m2	-	550.000,00	10	100,00	550.100,00	-	-	550.100,00
BAHAN KACA										
394	Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	M_244	260.000,00	10	3.000,00	263.000,00	-	-	263.000,00
395	Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	M_244.a	850.000,00	10	3.000,00	853.000,00	-	-	853.000,00
396	Kaca Polos Tebal 10 mm	m2	M_244.b	950.000,00	10	3.000,00	953.000,00	-	-	953.000,00
397	Kaca Polos Tebal 12 mm	m2	M_244.c	1.050.000,00	10	3.000,00	1.053.000,00	-	-	1.053.000,00
398	Kaca Rayben Tebal 5 mm	m2	M_244.d	280.000,00	10	3.000,00	283.000,00	-	-	283.000,00
399	Kaca Cermin Tebal 5 mm	m2	M_244.e	600.000,00	10	3.000,00	603.000,00	-	-	603.000,00
400	Kaca Buram Tebal 5 mm	m2	M_244.f	350.000,00	10	3.000,00	353.000,00	-	-	353.000,00
401	Kaca Setara Asahi Drak Blue Tebal 5 mm (Stopsol)	m2	M_244.g	330.000,00	10	3.000,00	333.000,00	-	-	333.000,00
402	Kaca Setara Asahi Drak Blue Tebal 6 mm (Stopsol)	m2	M_244.h	680.000,00	10	3.000,00	683.000,00	-	-	683.000,00
403	Kaca Setara Asahi Drak Blue Tebal 8 mm (Stopsol)	m2	M_244.i	765.000,00	10	3.000,00	768.000,00	-	-	768.000,00
404	Kaca Setara Asahi Drak Blue Tebal 12 mm (Stopsol)	m2	M_244.j	963.000,00	10	3.000,00	966.000,00	-	-	966.000,00
BAHAN LISTRIK										
405	Saklar Ganda Kualitas Biasa	Buah	M - 262	12.000,00	10	50,00	12.050,00	-	-	12.050,00
406	Saklar Ganda Kualitas Baik	Buah	M - 262.a	25.000,00	10	50,00	25.050,00	-	-	25.050,00
407	Saklar Tunggal Kualitas Biasa	Buah	M - 262.b	10.000,00	10	50,00	10.050,00	-	-	10.050,00
408	Saklar Tunggal Kualitas Baik	Set	M - 262.c	20.000,00	10	50,00	20.050,00	-	-	20.050,00
409	Stop Kontak Kualitas Biasa	Set	M - 263	12.000,00	10	50,00	12.050,00	-	-	12.050,00
410	Stop Kontak Kualitas Baik	Set	M - 263.a	35.000,00	10	50,00	35.050,00	-	-	35.050,00
411	Sekring Box / MCB	Set	M - 264	75.000,00	10	100,00	75.100,00	-	-	75.100,00
412	Lampu Pijar 40 Watt	Set	M - 265.a	95.000,00	10	50,00	95.050,00	-	-	95.050,00
413	Lampu XL 20 Watt	Set	M - 265.b	45.000,00	10	50,00	45.050,00	-	-	45.050,00
414	Lampu TL 20 Watt	Set	M - 266.c	45.000,00	10	50,00	45.050,00	-	-	45.050,00
415	Lampu LED 3 Watt	Buah	M - 266.d	30.000,00	10	50,00	30.050,00	-	-	30.050,00
416	Lampu LED 4 Watt	Buah	M - 266.e	55.000,00	10	50,00	55.050,00	-	-	55.050,00
417	Lampu LED 6 Watt	Buah	M - 266.f	65.000,00	10	50,00	65.050,00	-	-	65.050,00
418	Lampu LED 7 Watt	Buah	M - 266.g	70.000,00	10	50,00	70.050,00	-	-	70.050,00
419	Lampu LED 9 Watt	Buah	M - 266.h	80.000,00	10	50,00	80.050,00	-	-	80.050,00
420	Lampu LED 9,5 Watt (2 warna lampu)	Buah	M - 266.i	110.000,00	10	50,00	110.050,00	-	-	110.050,00
421	Lampu LED 10,5 Watt (2 warna lampu)	Buah	M - 266.j	125.000,00	10	50,00	125.050,00	-	-	125.050,00
422	Lampu LED 13 Watt	Buah	M - 266.k	140.000,00	10	50,00	140.050,00	-	-	140.050,00
423	Lampu Downlight	Set	M - 266.l	150.000,00	10	50,00	150.050,00	-	-	150.050,00
424	Instalasi Titik Lampu	Titik	-	225.000,00	10	500,00	225.500,00	-	-	225.500,00
425	Pipa Referigerant 1/4"x3/8"	m1	-	120.000,00	10	50,00	120.050,00	-	-	120.050,00
426	Pipa Referigerant 1/4"x1/2"	m1	-	150.000,00	10	50,00	150.050,00	-	-	150.050,00
KABEL FEEDER:										
427	Kabel NYY 4 x 16 mm2	m1	-	200.000,00	10	50,00	200.050,00	-	-	200.050,00
428	Kabel NYY 4 x 25 mm2	m1	-	200.000,00	10	50,00	200.050,00	-	-	200.050,00
429	Kabel NYY 4 x 25 mm2	m1	-	200.000,00	10	50,00	200.050,00	-	-	200.050,00
430	Kabel NYM 3 x 4 mm2	m1	-	200.000,00	10	50,00	200.050,00	-	-	200.050,00
GROUNDER ARUS KUAT :										
431	Kabel BC 50 mm2	m1	-	150.000,00	10	50,00	150.050,00	-	-	150.050,00
432	Kabel BC 16 mm2	m1	-	150.000,00	10	50,00	150.050,00	-	-	150.050,00
433	Kabel Tray	m1	-	300.000,00	10	50,00	300.050,00	-	-	300.050,00
434	Elbow Kabel Tray	Buah	-	250.000,00	10	50,00	250.050,00	-	-	250.050,00
435	Tee Kabel Tray	Buah	-	250.000,00	10	50,00	250.050,00	-	-	250.050,00
436	Instalasi Exhaust Fan 1 Phase (NYM 3x2,5 mm2)	Titik	-	225.000,00	10	500,00	225.500,00	-	-	225.500,00
437	Ceiling Exhaust Fan	Unit	-	800.000,00	10	500,00	800.500,00	-	-	800.500,00
BAHAN PENGUNCI & PENGANTUNG										
438	Engsel Pintu	Buah	M - 267	45.000,00	10	50,00	45.050,00	-	-	45.050,00
439	Engsel Jendela	Buah	M - 267.a	35.000,00	10	50,00	35.050,00	-	-	35.050,00
440	Engsel Pintu Pivot (Tanam) Kualitas Baik Terpasang	Buah	M - 267.a	975.300,00	10	50,00	975.350,00	-	-	975.350,00
441	Handle Pintu	Buah	M - 268	100.000,00	10	50,00	100.050,00	-	-	100.050,00
442	Handle Pintu Stainless Steel Panjang 30 cm	Buah	M - 268.a	150.000,00	10	50,00	150.050,00	-	-	150.050,00
443	Handle Jendela	Buah	M - 268.a	13.000,00	10	50,00	13.050,00	-	-	13.050,00
444	Slot Pintu	Buah	M - 269	12.000,00	10	50,00	12.050,00	-	-	12.050,00
445	Slot Pintu Tanam	Buah	-	105.000,00	10	50,00	105.050,00	-	-	105.050,00
446	Slot Jendela	Buah	M - 269.a	15.000,00	10	50,00	15.050,00	-	-	15.050,00
447	Kait Angin	Buah	M - 270	15.000,00	10	50,00	15.050,00	-	-	15.050,00
448	Kunci 2 Slaag	Buah	M - 271	198.000,00	10	500,00	198.500,00	-	-	198.500,00
449	Kunci Pintu Tanam	Buah	M - 271.a	250.000,00	10	500,00	250.500,00	-	-	250.500,00
450	Kunci Pintu Tanam 2 Slaag	Buah	M - 271.a	275.000,00	10	500,00	275.500,00	-	-	275.500,00
451	Pintu Folding Gate + Pemasangan	m2	M - 272	350.000,00	> 100	240.000,00	590.000,00	-	-	590.000,00
452	Pintu Gulungan Besi (Rolling Door)	m2	M - 272.a	350.000,00	> 100	240.000,00	590.000,00	-	-	590.000,00
453	Door Closer	Buah	M - 273	230.000,00	10	500,00	230.500,00	-	-	230.500,00
454	Engsel Sendok	Buah	-	15.000,00	10	500,00	15.500,00	-	-	15.500,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAHAN PERPIPAAN										
A	BAHAN PIPA									
I	Pipa Panjang 4 Meter (PVC/SCJ)									
	Joint sistem: Solvent Cement Joint									
455	Pipa Ø 1/2" PVC Type AW	M'	M - 280.a	9.000,00	> 600	1.500,00	10.500,00	-	-	10.500,00
456	Pipa Ø 3/4" PVC Type AW	M'	M - 281.a	12.150,00	> 600	1.700,00	13.850,00	-	-	13.850,00
457	Pipa Ø 1" PVC Type AW	M'	M - 282.a	15.300,00	> 600	2.500,00	17.800,00	-	-	17.800,00
458	Pipa Ø 1,5" PVC Type AW	M'	M - 283.a	28.100,00	> 600	3.000,00	31.100,00	-	-	31.100,00
459	Pipa Ø 2" PVC Type AW	M'	M - 284.a	65.000,00	> 600	4.000,00	69.000,00	-	-	69.000,00
460	Pipa Ø 2,5" PVC Type AW	M'	M - 285.a	70.000,00	> 600	4.500,00	74.500,00	-	-	74.500,00
461	Pipa Ø 3" PVC Type AW	M'	M - 286.a	75.000,00	> 600	6.500,00	81.500,00	-	-	81.500,00
462	Pipa Ø 4" PVC Type AW	M'	M - 287.a	102.425,00	> 600	12.000,00	114.425,00	-	-	114.425,00
463	Pipa Ø 6" PVC Type AW	M'	M - 288.a	213.475,00	> 600	25.000,00	238.475,00	-	-	238.475,00
464	Pipa Ø 8" PVC Type AW	M'	M - 289.a	332.000,00	> 600	45.000,00	377.000,00	-	-	377.000,00
465	Pipa Ø 1,5" PVC Type D	M'	M - 290.b	13.925,00	> 600	3.000,00	16.925,00	-	-	16.925,00
466	Pipa Ø 2" PVC Type D	M'	M - 291.b	18.350,00	> 600	4.000,00	22.350,00	-	-	22.350,00
467	Pipa Ø 2,5" PVC Type D	M'	M - 292.b	27.125,00	> 600	4.500,00	31.625,00	-	-	31.625,00
468	Pipa Ø 3" PVC Type D	M'	M - 293.b	39.400,00	> 600	6.500,00	45.900,00	-	-	45.900,00
469	Pipa Ø 4" PVC Type D	M'	M - 294.b	55.375,00	> 600	12.000,00	67.375,00	-	-	67.375,00
470	Pipa Ø 6" PVC Type D	M'	M - 295.b	110.825,00	> 600	25.000,00	135.825,00	-	-	135.825,00
471	Pipa Ø 8" PVC Type D	M'	M - 296.b	195.875,00	> 600	45.000,00	240.875,00	-	-	240.875,00
II	Pipa Air Bersih Panjang 6 Meter (PVC/SCJ)									
	Joint sistem: Solvent Cement Joint									
	Spesifikasi Pipa SNI 06-0084-2002									
472	Pipa Ø 2" PVC	M'	M - 296.c	50.160,00	> 600	10.000,00	60.160,00	-	-	60.160,00
473	Pipa Ø 3" PVC	M'	M - 297.c	96.550,00	> 600	15.000,00	111.550,00	-	-	111.550,00
474	Pipa Ø 4" PVC	M'	M - 298.c	144.800,00	> 600	20.000,00	164.800,00	-	-	164.800,00
475	Pipa Ø 6" PVC	M'	M - 299.c	305.500,00	> 600	30.600,00	336.100,00	-	-	336.100,00
476	Pipa Ø 8" PVC	M'	M - 300.c	475.800,00	> 600	53.300,00	529.100,00	-	-	529.100,00
477	Pipa Ø 10" PVC	M'	M - 301.c	738.750,00	> 600	89.650,00	828.400,00	-	-	828.400,00
III	Pipa Air Bersih Panjang 6 Meter (PVC/SCJ)									
	Spesifikasi Pipa SNI 06-0084-2002									
	Jointing SysteM(") RUBBER RING JOINT									
478	PIPA (RUBBER RING) Dia. 10" PVC/RRJ	M'	M - 302.d	769.150,00	> 600	89.650,00	858.800,00	-	-	858.800,00
479	PIPA (RUBBER RING) Dia. 8" PVC/RRJ	M'	M - 303.d	493.350,00	> 600	53.300,00	546.650,00	-	-	546.650,00
480	PIPA (RUBBER RING) Dia. 6" PVC/RRJ	M'	M - 304.d	289.350,00	> 600	30.600,00	319.950,00	-	-	319.950,00
481	PIPA (RUBBER RING) Dia. 4" PVC/RRJ	M'	M - 305.d	150.200,00	> 600	20.000,00	170.200,00	-	-	170.200,00
482	PIPA (RUBBER RING) Dia. 3" PVC/RRJ	M'	M - 306.d	100.400,00	> 600	15.000,00	115.400,00	-	-	115.400,00
483	PIPA (RUBBER RING) Dia. 2" PVC/RRJ	M'	M - 307.d	49.550,00	> 600	10.000,00	59.550,00	-	-	59.550,00
IV	Pipa Air Limbah Panjang 6m PVC (Plasticizer Poliivniril Chloride)									
	Spesifikasi Pipa SNI 06 0162 1987 Klas B									
	Masa Jenis 1,431 g/cm3									
	Kuat Tarik 75 Mpa									
	Kelenturan 200%									
	Jointing SysteM(") (SCJ)									
484	Pipa Ø 2" PVC	M'	M - 307.e	53.900,00	> 600	10.000,00	63.900,00	-	-	63.900,00
485	Pipa Ø 3" PVC	M'	M - 308.e	79.650,00	> 600	15.000,00	94.650,00	-	-	94.650,00
486	Pipa Ø 4" PVC (110mm)	M'	M - 309.e	93.883,00	> 600	20.000,00	113.883,00	-	-	113.883,00
487	Pipa Ø 6" PVC (160mm) Kelas B (tebal 4,0-4,6mm)	M'	M - 310.e	182.083,00	> 600	30.600,00	212.683,00	-	-	212.683,00
488	Pipa Ø 8" PVC	M'	M - 311.e	278.250,00	> 600	53.300,00	331.550,00	-	-	331.550,00
489	Pipa Ø 10" PVC PVC/RRJ	M'	M - 312.e	444.083,00	> 600	89.650,00	533.733,00	-	-	533.733,00
V	Pipa Steel - SP/FJ									
	Spesifikasi Pipa AWWA C 200-86 / SII 0301-90									
	External Coating AWWA C 203-91									
	Internal Coating AWWA C 205-89									
	Jointing System SLEEVE JOINT									
490	PIPA STEEL Dia. 8" GIP	M'	M - 308.e	636.666,67	> 600	169.450,00	806.116,67	-	-	806.116,67
491	PIPA STEEL Dia. 6" GIP	M'	M - 309.e	433.333,33	> 600	82.050,00	515.383,33	-	-	515.383,33
492	PIPA STEEL Dia. 4" GIP	M'	M - 310.e	333.333,33	> 600	41.650,00	374.983,33	-	-	374.983,33
493	PIPA STEEL Dia. 3" GIP	M'	M - 311.e	194.791,67	> 600	25.900,00	220.691,67	-	-	220.691,67
494	PIPA STEEL Dia. 2" GIP	M'	M - 312.e	118.008,33	> 600	18.000,00	136.008,33	-	-	136.008,33
VI	Pipa HDPE (High Density Poly Ethylene)									
a	Preasure Number (PN) 8									
495	Pipa HDPE Dia. 2" PE	M'	M - 316.f	39.000,00	> 600	10.000,00	49.000,00	-	-	49.000,00
496	Pipa HDPE Dia. 3" PE	M'	M - 312.f	80.740,00	> 600	15.000,00	95.740,00	-	-	95.740,00
497	Pipa HDPE Dia. 4" PE	M'	M - 312.f	120.890,00	> 600	20.000,00	140.890,00	-	-	140.890,00
498	Pipa HDPE Dia. 6" PE	M'	M - 313.f	253.990,00	> 600	30.600,00	284.590,00	-	-	284.590,00
499	Pipa HDPE Dia. 8" PE	M'	M - 314.f	395.230,00	> 600	53.300,00	448.530,00	-	-	448.530,00
500	Pipa HDPE Dia. 10" PE	M'	M - 315.f	610.390,00	> 600	89.650,00	700.040,00	-	-	700.040,00
b	Preasure Number (PN) 10									
501	Pipa HDPE Dia. 2" PE	M'	M - 316.f	54.900,00	> 600	10.000,00	64.900,00	-	-	64.900,00
502	Pipa HDPE Dia. 3" PE	M'	M - 317.f	111.050,00	> 600	15.000,00	126.050,00	-	-	126.050,00
503	Pipa HDPE Dia. 4" PE	M'	M - 318.f	164.750,00	> 600	20.000,00	184.750,00	-	-	184.750,00
504	Pipa HDPE Dia. 6" PE	M'	M - 319.f	343.400,00	> 600	30.600,00	374.000,00	-	-	374.000,00
505	Pipa HDPE Dia. 8" PE	M'	M - 320.f	558.550,00	> 600	53.300,00	611.850,00	-	-	611.850,00
506	Pipa HDPE Dia. 10" PE	M'	M - 321.f	867.600,00	> 600	89.650,00	957.250,00	-	-	957.250,00
507	Pipa HDPE Dia. 12" PE	M'	M - 322.f	1.379.600,00	> 600	120.000,00	1.499.600,00	-	-	1.499.600,00
508	Pipa HDPE Dia. 14" PE	M'	M - 323.f	1.979.600,00	> 600	150.000,00	2.129.600,00	-	-	2.129.600,00
BAHAN FITTING DAN ACCESSORIES PERPIPAAN										
A	FITTING DAN ACCESSORIES AW									
1	Elbow PVC AW									
509	Elbow Ø 1/2" PVC	Buah	M-325.g	6.000,00	> 100	500,00	6.500,00	-	-	7.000,00
510	Elbow Ø 3/4" PVC	Buah	M-326.g	8.000,00	> 100	500,00	8.500,00	-	-	9.000,00
511	Elbow Derat Ø 3/4" PVC	Buah	M-327.g	8.000,00	> 100	500,00	8.500,00	-	-	9.000,00
2	Valve Sock									
512	Valve Sock Ø 3/4" PVC	Buah	M-328.g	8.000,00	> 100	500,00	8.500,00	-	-	9.000,00
513	Valve Sock Ø 1" Pvc	Buah	M-329.g	10.000,00	> 100	2.000,00	12.000,00	-	-	14.000,00
514	Valve Sock Ø 2" Pvc	Buah	M-330.g	15.000,00	> 100	2.550,00	17.550,00	-	-	20.100,00
515	Valve Sock Ø 3" Pvc	Buah	M-331.g	35.000,00	> 100	5.600,00	40.600,00	-	-	46.200,00
516	Valve Sock Ø 4" Pvc	Buah	M-332.g	50.000,00	> 100	9.000,00	59.000,00	-	-	68.000,00
3	Elbow 45° AW									
517	Elbow Ø 3/4" PVC	Buah	M-333.g	8.000,00	> 100	500,00	8.500,00	-	-	9.000,00
518	Elbow Ø 2" PVC	Buah	M-334.g	20.000,00	> 100	2.550,00	22.550,00	-	-	25.100,00
519	Elbow Ø 3" PVC	Buah	M-335.g	40.000,00	> 100	5.600,00	45.600,00	-	-	51.200,00
520	Elbow Ø 4" PVC	Buah	M-336.g	120.000,00	> 100	9.000,00	129.000,00	-	-	138.000,00
521	Elbow Ø 6" PVC	Buah	M-337.g	290.000,00	> 100	20.250,00	310.250,00	-	-	330.500,00
4	Tee Type AW									
522	Tee Ø 2"x2" PVC	Buah	M-338.g	27.500,00	> 100	2.550,00	30.050,00	-	-	32.600,00
523	Tee Ø 3"x2" PVC	Buah	M-339.g	49.500,00	> 100	5.600,00	55.100,00	-	-	60.700,00
524	Tee Ø 3"x3" PVC	Buah	M-340.g	60.500,00	> 100	9.000,00	69.500,00	-	-	78.500,00
525	Tee Ø 4"x2" PVC	Buah	M-341.g	352.000,00	> 100	9.000,00	361.000,00	-	-	370.000,00
526	Tee Ø 4"x3" PVC	Buah	M-342.g	352.000,00	> 100	9.000,00	361.000,00	-	-	370.000,00
527	Tee Ø 4"x4" PVC	Buah	M-343.g	121.000,00	> 100	9.000,00	130.000,00	-	-	139.000,00
528	Tee Ø 6"x4" PVC	Buah	M-344.g	781.000,00	> 100	12.000,00	793.000,00	-	-	805.000,00
529	Tee Ø 6"x6" PVC	Buah	M-345.g	781.000,00	> 100	12.000,00	793.000,00	-	-	805.000,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.) 5	ANGKUT RATA-RATA (Rp.) 6	ANGKUT PER UNIT (Rp.) 7	HARGA TANPA PAJAK (Rp.) 8	Profit (Rp.) 9	GALIAN C (Rp.) 10	(Rp.) 11
5	Cap PVC / AW									
530	DOOP / CAP ø 2"	Buah	M-346.g	56.000,00	> 100	2.550,00	58.550,00	-	-	61.100,00
531	DOOP / CAP ø 3"	Buah	M-347.g	95.000,00	> 100	5.600,00	100.600,00	-	-	106.200,00
532	DOOP / CAP ø 4"	Buah	M-348.g	115.000,00	> 100	9.000,00	124.000,00	-	-	133.000,00
533	DOOP / CAP ø 6"	Buah	M-349.g	290.000,00	> 100	12.000,00	302.000,00	-	-	314.000,00
6	Stop Kran AW									
534	Stop Kran ø 2"	Buah	M-350.g	150.000,00	> 100	2.550,00	152.550,00	-	-	155.100,00
535	Stop Kran ø 3"	Buah	M-351.g	370.000,00	> 100	5.600,00	375.600,00	-	-	381.200,00
536	Stop Kran ø 4"	Buah	M-352.g	550.000,00	> 100	9.000,00	559.000,00	-	-	568.000,00
537	Stop Kran ø 6"	Buah	M-353.g	750.000,00	> 100	12.000,00	762.000,00	-	-	774.000,00
7	Foot Klep Valve AW									
538	Foot Klep Valve ø 2" PVC	Buah	M-354.g	200.000,00	> 100	2.700,00	202.700,00	-	-	205.400,00
539	Foot Klep Valve ø 3" PVC	Buah	M-355.g	350.000,00	> 100	5.900,00	355.900,00	-	-	361.800,00
540	Foot Klep Valve ø 4" PVC	Buah	M-356.g	550.000,00	> 100	9.000,00	559.000,00	-	-	568.000,00
541	Foot Klep Valve ø 6" PVC	Buah	M-357.g	680.000,00	> 100	18.950,00	698.950,00	-	-	717.900,00
8	Paket Mur Drat Ring Toren Taendon									
542	Paket Mur Drat Ring Toren Taendon ø 2" PVC	Buah	M-358.g	100.000,00	> 100	2.700,00	102.700,00	-	-	105.400,00
543	Paket Mur Drat Ring Toren Taendon ø 3" PVC	Buah	M-359.g	230.000,00	> 100	5.900,00	235.900,00	-	-	241.800,00
544	Paket Mur Drat Ring Toren Taendon ø 4" PVC	Buah	M-360.g	450.000,00	> 100	9.000,00	459.000,00	-	-	468.000,00
545	Paket Mur Drat Ring Toren Taendon ø 6" PVC	Buah	M-361.g	560.000,00	> 100	18.950,00	578.950,00	-	-	597.900,00
9	Reducer AW									
546	Reducer ø 3" x 2"	Buah	M-362.g	25.000,00	> 100	2.700,00	27.700,00	-	-	30.400,00
547	Reducer ø 4" x 2"	Buah	M-363.g	50.000,00	> 100	5.900,00	55.900,00	-	-	61.800,00
548	Reducer ø 4" x 3"	Buah	M-364.g	60.000,00	> 100	9.000,00	69.000,00	-	-	78.000,00
549	Reducer ø 6" x 4"	Buah	M-365.g	65.000,00	> 100	18.950,00	83.950,00	-	-	102.900,00
550	Dable Nepel Ø 3/4" PVC	Buah	M-366.h	9.000,00	> 100	1.500,00	10.500,00	-	-	12.000,00
B	FITTING DAN ACCESSORIES SNI 12,5									
1	Elbow PVC SNI									
551	Elbow 45° Ø 2" PVC	Buah	M-323.c	47.330,00	> 100	5.000,00	52.330,00	-	-	52.330,00
552	Elbow 45° Ø 3" PVC	Buah	M-324.c	113.510,00	> 100	8.000,00	121.510,00	-	-	121.510,00
553	Elbow 45° Ø 4" PVC	Buah	M-324.c	189.120,00	> 100	12.000,00	201.120,00	-	-	201.120,00
554	Elbow 45° Ø 6" PVC	Buah	M-326.c	661.940,00	> 100	17.450,00	679.390,00	-	-	679.390,00
555	Elbow 45° Ø 8" PVC	Buah	M-327.c	1.134.710,00	> 100	24.950,00	1.159.660,00	-	-	1.159.660,00
556	Elbow 90° Ø 2" PVC	Buah	M-328.c	56.760,00	> 100	5.000,00	61.760,00	-	-	61.760,00
557	Elbow 90° Ø 3" PVC	Buah	M-329.c	141.860,00	> 100	8.000,00	149.860,00	-	-	149.860,00
558	Elbow 90° Ø 4" PVC	Buah	M-330.c	330.970,00	> 100	8.250,00	339.220,00	-	-	339.220,00
559	Elbow 90° Ø 6" PVC	Buah	M-331.c	756.470,00	> 100	17.450,00	773.920,00	-	-	773.920,00
560	Elbow 90° Ø 8" PVC	Buah	M-332.c	1.323.930,00	> 100	24.950,00	1.348.880,00	-	-	1.348.880,00
2	Tee PVC									
561	Tee Ø 2" x 2" PVC	Buah	M-334.c	88.800,00	> 100	5.000,00	93.800,00	-	-	93.800,00
562	Tee Ø 3" x 2" PVC	Buah	M-334.c	148.800,00	> 100	8.000,00	156.800,00	-	-	156.800,00
563	Tee Ø 3" x 3" PVC	Buah	M-335.c	204.000,00	> 100	8.000,00	212.000,00	-	-	212.000,00
564	Tee Ø 4" x 2" PVC	Buah	-	523.200,00	> 100	12.000,00	535.200,00	-	-	535.200,00
565	Tee Ø 4" x 3" PVC	Buah	M-336.c	576.000,00	> 100	12.000,00	588.000,00	-	-	588.000,00
566	Tee Ø 4" x 4" PVC	Buah	M-337.c	587.950,00	> 100	12.000,00	599.950,00	-	-	599.950,00
567	Tee Ø 6" x 4" PVC	Buah	M-338.c	1.248.000,00	> 100	20.250,00	1.268.250,00	-	-	1.268.250,00
568	Tee Ø 6" x 6" PVC	Buah	M-339.c	1.474.330,00	> 100	20.250,00	1.494.580,00	-	-	1.494.580,00
569	Tee Ø 8" x 6" PVC	Buah	M-340.c	3.180.000,00	> 100	34.750,00	3.214.750,00	-	-	3.214.750,00
3	Dop / Cap PVC/SCJ									
570	Dop / Cap Dia. 2" PVC/SCJ	Buah	M-342.c	56.760,00	> 100	5.000,00	61.760,00	-	-	61.760,00
571	Dop / Cap Dia. 3" PVC/SCJ	Buah	M-343.c	95.000,00	> 100	8.000,00	103.000,00	-	-	103.000,00
572	Dop / Cap Dia. 4" PVC/SCJ	Buah	M-344.c	194.400,00	> 100	12.000,00	206.400,00	-	-	206.400,00
573	Dop / Cap Dia. 6" PVC/SCJ	Buah	M-345.c	360.000,00	> 100	20.250,00	380.250,00	-	-	380.250,00
4	Flange Spingot PVC/SCJ									
574	Flange Spigot Dia. 2" PVC/SCJ	Buah	M-346.c	425.560,00	> 100	5.000,00	430.560,00	-	-	430.560,00
575	Flange Spigot Dia. 3" PVC/SCJ	Buah	M-347.c	661.940,00	> 100	8.000,00	669.940,00	-	-	669.940,00
576	Flange Spigot Dia. 4" PVC/SCJ	Buah	M-348.c	851.060,00	> 100	12.000,00	863.060,00	-	-	863.060,00
577	Flange Spigot Dia. 6" PVC/SCJ	Buah	M-349.c	1.512.940,00	> 100	20.250,00	1.533.190,00	-	-	1.533.190,00
578	Flange Spigot Dia. 8" PVC/SCJ	Buah	M-350.c	2.458.530,00	> 100	30.000,00	2.488.530,00	-	-	2.488.530,00
5	Sambungan Lurus / Socket PVC/SCJ									
579	Sambungan Lurus / Sock Dia. 2" PVC/SCJ	Buah	M-351.c	30.000,00	> 100	5.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00
580	Sambungan Lurus / Sock Dia. 3" PVC/SCJ	Buah	M-352.c	56.000,00	> 100	8.000,00	64.000,00	-	-	64.000,00
581	Sambungan Lurus / Sock Dia. 4" PVC/SCJ	Buah	M-353.c	90.000,00	> 100	12.000,00	102.000,00	-	-	102.000,00
582	Sambungan Lurus / Sock Dia. 6" PVC/SCJ	Buah	M-354.c	230.000,00	> 100	20.250,00	250.250,00	-	-	250.250,00
583	Sambungan Lurus / Sock Dia. 8" PVC/SCJ	Buah	M-355.c	270.000,00	> 100	30.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
6	Reducer SCJ PVC									
584	Reducer SCJ Dia. 8" x 6" PVC	Buah	M-357.c	1.020.000,00	> 100	30.000,00	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
585	Reducer SCJ Dia. 6" x 4" PVC	Buah	M-358.c	427.200,00	> 100	20.250,00	447.450,00	-	-	447.450,00
586	Reducer SCJ Dia. 4" x 3" PVC	Buah	M-359.c	240.000,00	> 100	12.000,00	252.000,00	-	-	252.000,00
587	Reducer SCJ Dia. 3" x 2" PVC	Buah	M-360.c	117.600,00	> 100	8.000,00	125.600,00	-	-	125.600,00
7	Long Bend PVC SNI									
588	Long Bend ø 2"	Buah	M-404.h	65.000,00	> 100	8.000,00	73.000,00	-	-	73.000,00
589	Long Bend ø 3"	Buah	M-405.h	131.600,00	> 100	12.000,00	143.600,00	-	-	143.600,00
590	Long Bend ø 4"	Buah	M-406.h	213.000,00	> 100	20.250,00	233.250,00	-	-	233.250,00
8	Stop Kran SNI									
591	Stop Kran ø 2"	Buah	M-411.h	600.000,00	> 100	8.000,00	608.000,00	-	-	608.000,00
592	Stop Kran ø 3"	Buah	M-412.h	900.000,00	> 100	12.000,00	912.000,00	-	-	912.000,00
593	Stop Kran ø 4"	Buah	M-413.h	1.400.000,00	> 100	20.250,00	1.420.250,00	-	-	1.420.250,00
594	Stop Kran ø 6"	Buah	M-414.h	3.135.000,00	> 100	20.250,00	3.155.250,00	-	-	3.155.250,00
9	Foot Klep Valve SNI									
595	Foot Klep Valve ø 2" PVC	Buah	M-415.h	240.000,00	> 600	8.000,00	248.000,00	-	-	248.000,00
596	Foot Klep Valve ø 3" PVC	Buah	M-416.h	420.000,00	> 600	8.000,00	428.000,00	-	-	428.000,00
597	Foot Klep Valve ø 4" PVC	Buah	M-417.h	660.000,00	> 600	8.250,00	668.250,00	-	-	668.250,00
598	Foot Klep Valve ø 6" PVC	Buah	M-418.h	816.000,00	> 600	17.450,00	833.450,00	-	-	833.450,00
10	All Bell Tee PVC/RRJ SNI									
599	All Bell Tee Dia. 10" x 10" PVC/RRJ	Bh	M -361.d	7.035.190,00	> 600	70.200,00	7.105.390,00	-	-	7.105.390,00
600	All Bell Tee Dia. 10" x 8" PVC/RRJ	Bh	M -362.d	6.581.340,00	> 600	70.200,00	6.651.540,00	-	-	6.651.540,00
601	All Bell Tee Dia. 10" x 6" PVC/RRJ	Bh	M -363.d	6.354.390,00	> 600	70.200,00	6.424.590,00	-	-	6.424.590,00
602	All Bell Tee Dia. 8" x 8" PVC/RRJ	Bh	M -364.d	5.310.470,00	> 600	34.750,00	5.345.220,00	-	-	5.345.220,00
603	All Bell Tee Dia. 8" x 6" PVC/RRJ	Bh	M -365.d	3.880.790,00	> 600	34.750,00	3.915.540,00	-	-	3.915.540,00
604	All Bell Tee Dia. 6" x 6" PVC/RRJ	Bh	M -366.d	1.641.350,00	> 600	20.250,00	1.661.600,00	-	-	1.661.600,00
605	All Bell Tee Dia. 6" x 4" PVC/RRJ	Bh	M -367.d	1.257.640,00	> 600	20.250,00	1.277.890,00	-	-	1.277.890,00
606	All Bell Tee Dia. 6" x 3" PVC/RRJ	Bh	M -368.d	1.257.640,00	> 600	20.250,00	1.277.890,00	-	-	1.277.890,00
607	All Bell Tee Dia. 6" x 2" PVC/RRJ	Bh	M -369.d	1.257.640,00	> 600	20.250,00	1.277.890,00	-	-	1.277.890,00
608	All Bell Tee Dia. 4" x 4" PVC/RRJ	Bh	M -370.d	614.680,00	> 600	12.000,00	626.680,00	-	-	626.680,00
609	All Bell Tee Dia. 4" x 3" PVC/RRJ	Bh	M -371.d	614.680,00	> 600	12.000,00	626.680,00	-	-	626.680,00
610	All Bell Tee Dia. 4" x 2" PVC/RRJ	Bh	M -372.d	614.680,00	> 600	12.000,00	626.680,00	-	-	626.680,00
611	All Bell Tee Dia. 3" x 3" PVC/RRJ	Bh	M -373.d	392.500,00	> 600	8.000,00	400.500,00	-	-	400.500,00
612	All Bell Tee Dia. 3" x 2" PVC/RRJ	Bh	M -374.d	392.500,00	> 600	5.000,00	397.500,00	-	-	397.500,00
613	All Bell Tee Dia. 2" x 2" PVC/RRJ	Bh	M -375.d	160.770,00	> 600	5.000,00	165.770,00	-	-	165.770,00
11	Flange Scket PVC/RRJ									
614	Flange Socket Dia. 10" PVC/RRJ	Bh	M -376.d	3.740.000,00	> 600	70.200,00	3.810.200,00	-	-	3.810.200,00
615	Flange Socket Dia. 8" PVC/RRJ	Bh	M -377.d	2.640.000,00	> 600	34.750,00	2.674.750,00	-	-	2.674.750,00
616	Flange Socket Dia. 6" PVC/RRJ	Bh	M -378.d	1.650.000,00	> 600	20.250,00	1.670.250,00	-	-	1.670.250,00
617	Flange Socket Dia. 4" PVC/RRJ	Bh	M -379.d	935.000,00	> 600	12.000,00	947.000,00	-	-	947.000,00
618	Flange Socket Dia. 3" PVC/RRJ	Bh</								

NO	MATERIAL		UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	All Bell Bend 90° PVC/RRJ										
626	All Bell Bend 90° PVC Dia. 10" PVC/RRJ	Bh	M-388.d	2.694.970,00	> 600	70.200,00	2.765.170,00	-	-	2.765.170,00	
627	All Bell Bend 90° PVC Dia. 8" PVC/RRJ	Bh	M-389.d	1.371.150,00	> 600	34.750,00	1.405.900,00	-	-	1.405.900,00	
628	All Bell Bend 90° PVC Dia. 6" PVC/RRJ	Bh	M-390.d	879.410,00	> 600	20.250,00	899.660,00	-	-	899.660,00	
629	All Bell Bend 90° PVC Dia. 4" PVC/RRJ	Bh	M-391.d	387.730,00	> 600	12.000,00	399.730,00	-	-	399.730,00	
630	All Bell Bend 90° PVC Dia. 3" PVC/RRJ	Bh	M-392.d	179.690,00	> 600	8.000,00	187.690,00	-	-	187.690,00	
631	All Bell Bend 90° PVC Dia. 2" PVC/RRJ	Bh	M-393.d	75.670,00	> 600	5.000,00	80.670,00	-	-	80.670,00	
14	All Bell Bend 45° PVC/RRJ										
632	All Bell Bend 45° PVC Dia. 10" PVC/RRJ	Bh	M-394.d	2.127.620,00	> 600	70.200,00	2.197.820,00	-	-	2.197.820,00	
633	All Bell Bend 45° PVC Dia. 8" PVC/RRJ	Bh	M-395.d	1.182.030,00	> 600	34.750,00	1.216.780,00	-	-	1.216.780,00	
634	All Bell Bend 45° PVC Dia. 6" PVC/RRJ	Bh	M-396.d	784.880,00	> 600	20.250,00	805.130,00	-	-	805.130,00	
635	All Bell Bend 45° PVC Dia. 4" PVC/RRJ	Bh	M-397.d	245.870,00	> 600	12.000,00	257.870,00	-	-	257.870,00	
636	All Bell Bend 45° PVC Dia. 3" PVC/RRJ	Bh	M-398.d	151.340,00	> 600	8.000,00	159.340,00	-	-	159.340,00	
637	All Bell Bend 45° PVC Dia. 2" PVC/RRJ	Bh	M-399.d	66.240,00	> 600	5.000,00	71.240,00	-	-	71.240,00	
15	All Bell Bend 22,5° PVC/RRJ										
638	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 10" PVC/RRJ	Bh	M-400.d	1.938.500,00	> 600	70.200,00	2.008.700,00	-	-	2.008.700,00	
639	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 8" PVC/RRJ	Bh	M-401.d	992.910,00	> 600	34.750,00	1.027.660,00	-	-	1.027.660,00	
640	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 6" PVC/RRJ	Bh	M-402.d	548.500,00	> 600	20.250,00	568.750,00	-	-	568.750,00	
641	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 4" PVC/RRJ	Bh	M-403.d	208.040,00	> 600	12.000,00	220.040,00	-	-	220.040,00	
642	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 3" PVC/RRJ	Bh	M-404.d	132.430,00	> 600	8.000,00	140.430,00	-	-	140.430,00	
643	All Bell Bend 22,5° PVC Dia. 2" PVC/RRJ	Bh	M-405.d	61.530,00	> 600	5.000,00	66.530,00	-	-	66.530,00	
16	All Bell Bend 11,25° PVC										
644	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 10" PVC/RRJ	Bh	M-406.d	1.850.000,00	> 600	70.200,00	1.920.200,00	-	-	1.920.200,00	
645	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 8" PVC/RRJ	Bh	M-407.d	1.050.000,00	> 600	34.750,00	1.084.750,00	-	-	1.084.750,00	
646	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 6" PVC/RRJ	Bh	M-408.d	620.000,00	> 600	20.250,00	640.250,00	-	-	640.250,00	
647	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 4" PVC/RRJ	Bh	M-409.d	240.000,00	> 600	12.000,00	252.000,00	-	-	252.000,00	
648	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 3" PVC/RRJ	Bh	M-410.d	165.000,00	> 600	8.000,00	173.000,00	-	-	173.000,00	
649	All Bell Bend 11,25° PVC Dia. 2" PVC/RRJ	Bh	M-411.d	85.000,00	> 600	5.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	
17	All Bell Reducer PVC/RRJ										
650	All Bell Reducer Dia. 10" x 8" PVC/RRJ	Bh	M-412.d	992.910,00	> 600	70.200,00	1.063.110,00	-	-	1.063.110,00	
651	All Bell Reducer Dia. 10" x 6" PVC/RRJ	Bh	M-413.d	879.410,00	> 600	70.200,00	949.610,00	-	-	949.610,00	
652	All Bell Reducer Dia. 8" x 6" PVC/RRJ	Bh	M-414.d	595.760,00	> 600	34.750,00	630.510,00	-	-	630.510,00	
653	All Bell Reducer Dia. 8" x 4" PVC/RRJ	Bh	M-415.d	567.360,00	> 600	34.750,00	602.110,00	-	-	602.110,00	
654	All Bell Reducer Dia. 6" x 4" PVC/RRJ	Bh	M-416.d	340.460,00	> 600	20.250,00	360.710,00	-	-	360.710,00	
655	All Bell Reducer Dia. 4" x 3" PVC/RRJ	Bh	M-417.d	160.770,00	> 600	12.000,00	172.770,00	-	-	172.770,00	
656	All Bell Reducer Dia. 4" x 2" PVC/RRJ	Bh	M-418.d	151.340,00	> 600	12.000,00	163.340,00	-	-	163.340,00	
657	All Bell Reducer Dia. 3" x 2" PVC/RRJ	Bh	M-419.d	104.020,00	> 600	8.000,00	112.020,00	-	-	112.020,00	
18	Elbow HDPE										
658	Elbow 450 Ø 2" HDPE	Buah	-	261.118,00	> 600	5.000,00	266.118,00	-	-	266.118,00	
659	Elbow 450 Ø 3" HDPE	Buah	-	287.012,00	> 600	8.000,00	295.012,00	-	-	295.012,00	
660	Elbow 450 Ø 4" HDPE	Buah	-	373.527,00	> 600	12.000,00	385.527,00	-	-	385.527,00	
661	Elbow 450 Ø 6" HDPE	Buah	-	715.231,00	> 600	20.250,00	735.481,00	-	-	735.481,00	
662	Elbow 450 Ø 8" HDPE	Buah	-	885.115,00	> 600	34.750,00	919.865,00	-	-	919.865,00	
663	Elbow 450 Ø 10" HDPE	Buah	-	1.248.115,00	> 600	70.200,00	1.318.315,00	-	-	1.318.315,00	
664	Elbow 450 Ø 12" HDPE	Buah	-	1.572.637,00	> 600	120.000,00	1.692.637,00	-	-	1.692.637,00	
19	Reducer HDPE										
665	Reducer HDPE Dia. 6"x4"	Buah	-	1.100.000,00	> 600	120.000,00	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00	
666	Reducer HDPE Dia. 4"x3"	Buah	-	435.000,00	> 600	75.000,00	510.000,00	-	-	510.000,00	
667	Reducer HDPE Dia. 3"x2"	Buah	-	189.750,00	> 600	45.000,00	234.750,00	-	-	234.750,00	
668	Reducer HDPE Dia. 8"x6"	Buah	-	711.150,00	> 600	34.000,00	745.150,00	-	-	745.150,00	
669	Reducer HDPE Dia. 10"x8"	Buah	-	1.335.950,00	> 600	70.200,00	1.406.150,00	-	-	1.406.150,00	
670	Reducer HDPE Dia. 12"x10"	Buah	-	2.147.310,00	> 600	100.000,00	2.247.310,00	-	-	2.247.310,00	
20	Flange Stupen HDPE										
671	Flange Stupen Ø 2" HDPE	Buah	-	102.886,30	> 600	5.000,00	107.886,30	-	-	107.886,30	
672	Flange Stupen Ø 3" HDPE	Buah	-	155.327,70	> 600	8.000,00	163.327,70	-	-	163.327,70	
673	Flange Stupen Ø 4" HDPE	Buah	-	207.103,60	> 600	12.000,00	219.103,60	-	-	219.103,60	
674	Flange Stupen Ø 6" HDPE	Buah	-	357.905,90	> 600	20.250,00	378.155,90	-	-	378.155,90	
675	Flange Stupen Ø 8" HDPE	Buah	-	1.192.176,70	> 600	34.750,00	1.226.926,70	-	-	1.226.926,70	
676	Flange Stupen Ø 10" HDPE	Buah	-	1.865.130,30	> 600	70.200,00	1.935.330,30	-	-	1.935.330,30	
677	Flange Stupen Ø 12" HDPE	Buah	-	2.682.364,30	> 600	100.000,00	2.782.364,30	-	-	2.782.364,30	
21	Tee HDPE										
678	Tee HDPE Ø 2" X 2"	Buah	-	470.000,00	> 600	5.000,00	475.000,00	-	-	475.000,00	
679	Tee HDPE Ø 3" X 3"	Buah	-	630.000,00	> 600	8.000,00	638.000,00	-	-	638.000,00	
680	Tee HDPE Ø 4" X 4"	Buah	-	1.100.000,00	> 600	12.000,00	1.112.000,00	-	-	1.112.000,00	
681	Tee HDPE Ø 6" X 6"	Buah	-	1.100.000,00	> 600	20.250,00	1.120.250,00	-	-	1.120.250,00	
682	Tee HDPE Ø 8" X 8"	Buah	-	1.120.435,80	> 600	34.750,00	1.155.185,80	-	-	1.155.185,80	
683	Tee HDPE Ø 10" X 10"	Buah	-	1.880.170,60	> 600	70.200,00	1.950.370,60	-	-	1.950.370,60	
684	Tee HDPE Ø 12" X 12"	Buah	-	3.100.697,60	> 600	100.000,00	3.200.697,60	-	-	3.200.697,60	
C	FITTING DAN ACCESSORIES GIP										
1	Elbow 450 Ø 2" GIP										
685	Elbow 45° Ø 2" GIP	Buah	M-420.e	159.830,00	> 600	5.000,00	164.830,00	-	-	164.830,00	
686	Elbow 45° Ø 3" GIP	Buah	M-421.e	224.950,00	> 600	9.150,00	234.100,00	-	-	234.100,00	
687	Elbow 45° Ø 4" GIP	Buah	M-422.e	561.000,00	> 600	19.050,00	580.050,00	-	-	580.050,00	
688	Elbow 45° Ø 6" GIP	Buah	M-423.e	739.200,00	> 600	54.200,00	793.400,00	-	-	793.400,00	
689	Elbow 45° Ø 8" GIP	Buah	M-424.e	1.236.400,00	> 600	146.600,00	1.383.000,00	-	-	1.383.000,00	
690	Elbow 90° Ø 2" GIP	Buah	M-425.e	62.700,00	> 600	5.000,00	67.700,00	-	-	67.700,00	
691	Elbow 90° Ø 3" GIP	Buah	M-426.e	250.800,00	> 600	9.150,00	259.950,00	-	-	259.950,00	
692	Elbow 90° Ø 4" GIP	Buah	M-427.e	667.700,00	> 600	19.050,00	686.750,00	-	-	686.750,00	
693	Elbow 90° Ø 6" GIP	Buah	M-428.e	874.500,00	> 600	54.200,00	928.700,00	-	-	928.700,00	
694	Elbow 90° Ø 8" GIP	Buah	M-429.e	1.232.000,00	> 600	146.600,00	1.378.600,00	-	-	1.378.600,00	
2	Tee GIP										
695	Tee Ø 3" x 3" GIP	Buah	M-429.e	232.100,00	> 600	9.150,00	241.250,00	-	-	241.250,00	
696	Tee Ø 4"x 4" GIP	Buah	M-430.e	242.000,00	> 600	19.050,00	261.050,00	-	-	261.050,00	
697	Tee Ø 6" x 4" GIP	Buah	M-431.e	858.000,00	> 600	54.200,00	912.200,00	-	-	912.200,00	
698	Tee Ø 6" x 6" GIP	Buah	M-432.e	858.000,00	> 600	54.200,00	912.200,00	-	-	912.200,00	
699	Tee Ø 8" x 6" GIP	Buah	M-433.e	1.236.400,00	> 600	146.600,00	1.383.000,00	-	-	1.383.000,00	
700	Tee Ø 8" x 8" GIP	Buah	M-434.e	1.236.400,00	> 600	146.600,00	1.383.000,00	-	-	1.383.000,00	
3	Clamp Sadle CL										
701	Clamp Sadle CL 2" x 3/4	Buah	M-435	62.557,00	> 600	5.000,00	67.557,00	-	-	67.557,00	
702	Clamp Sadle CL 3" x 3/4	Buah	M-436	101.013,00	> 600	9.150,00	110.163,00	-	-	110.163,00	
703	Clamp Sadle CL 4" x 3/4	Buah	M-437	112.783,00	> 600	19.050,00	131.833,00	-	-	131.833,00	
704	Clamp Sadle CL 6" x 3/4	Buah	M-438	79.200,00	> 600	54.200,00	133.400,00	-	-	133.400,00	
705	Clamp Sadle CL 2" x 1"	Buah	M-439	55.000,00	> 600	5.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	
4	Water Meter										
706	Water Meter 1/2"	Buah	M-440	250.000,00	> 600	3.050,00	253.050,00	-	-	253.050,00	
707	Water Meter 50 mm	Buah	M-441	1.331.000,00	> 600	5.000,00	1.336.000,00	-	-	1.336.000,00	
708	Water Meter 75 mm	Buah	M-442	2.178.000,00	> 600	9.150,00	2.187.150,00	-	-	2.187.150,00	
709	Water Meter 100 mm	Buah	M-443	3.388.000,00	> 600	19.050,00	3.407.050,00	-	-	3.407.050,00	
710	Water Meter 150 mm	Buah	M-444	3.630.000,00	> 600	54.200,00	3.684.200,00	-	-	3.684.200,00	
711	Water Meter 200 mm	Buah	M-445	4.840.000,00	> 600	200.000,00	5.040.000,00	-	-	5.040.000,00	
5	All Flange Gate Valve PN.10										
	Bahan : Cast Iron Gate Valve										
	Standard : SII 1005-84 atau ISO 5752 - 1982										
	Material : Body Bonnet , Stuffing Boxes and seal										

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	All Flange Check Valve PN Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -452	15.899.400,00	> 600	500.000,00	16.399.400,00	-	-	16.399.400,00
	Bahan : Cast Iron Gate Valve									
	Standard : SII 1005-84 atau ISO 5752 - 1982									
	Material : Body Bonnet , Stuffing Boxes and seal									
	ring brass stem is made of brass flange									
	connections dimensions comply with									
	DIN 2532 - UNLI 2223 PN.10, Type PN,10									
	dengan ukuran :									
718	All Flange Check Valve PN Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -452	15.899.400,00	> 600	500.000,00	16.399.400,00	-	-	16.399.400,00
719	All Flange Check Valve PN Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -453	9.256.500,00	> 600	400.000,00	9.656.500,00	-	-	9.656.500,00
720	All Flange Check Valve PN Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -454	588.500,00	> 600	300.000,00	888.500,00	-	-	888.500,00
721	All Flange Check Valve PN Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -455	3.132.250,00	> 600	190.500,00	3.322.750,00	-	-	3.322.750,00
722	All Flange Check Valve PN Dia. 3" CI/FJ	Bh	M -456	2.178.000,00	> 600	150.000,00	2.328.000,00	-	-	2.328.000,00
723	All Flange Check Valve PN Dia. 2" CI/FJ	Bh	M -457	1.155.000,00	> 600	120.000,00	1.275.000,00	-	-	1.275.000,00
7	All Flange Water Meter									
	Bahan : Cast Iron Gate Valve									
	Standard : SII 1005-84 atau ISO 5752 - 1982									
	Material : Body Bonnet , Stuffing Boxes and seal									
	ring brass stem is made of brass flange									
	connections dimensions comply with									
	DIN 2532 - UNLI 2223 PN.10, Type PN.10									
	dengan ukuran :									
724	All Flange Water Meter Dia. 4" CI/FJ	Bh	-	3.132.250,00	> 600	190.500,00	3.322.750,00	-	-	3.322.750,00
8	Air Valve									
	Bahan : Cast Iron Gate Valve									
	Standard : SII 1005-84 atau ISO 5752 - 1982									
	Material : Body Bonnet , Stuffing Boxes and seal									
	ring brass stem is made of brass flange									
	connections dimensions comply with									
	DIN 2532 - UNLI 2223 PN.10, Type PN.10									
	dengan ukuran :									
725	Air Valve Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -458	2.730.200,00	> 600	190.500,00	2.920.700,00	-	-	2.920.700,00
726	Air Valve Dia. 3" CI/FJ	Bh	M -459	2.354.000,00	> 600	150.000,00	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00
727	Air Valve Dia. 2" CI/FJ	Bh	M -460	1.738.000,00	> 600	120.000,00	1.858.000,00	-	-	1.858.000,00
9	Streiner									
	Bahan : Cast Iron Gate Valve									
	Standard : SII 1005-84 atau ISO 5752 - 1982									
	Material : Body Bonnet , Stuffing Boxes and seal									
	ring brass stem is made of brass flange									
	connections dimensions comply with									
	DIN 2532 - UNLI 2223 PN.10, Type PN.10									
	dengan ukuran :									
728	Streiner Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -461	495.000,00	> 600	146.600,00	641.600,00	-	-	641.600,00
729	Streiner Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -462	357.500,00	> 600	54.200,00	411.700,00	-	-	411.700,00
730	Streiner Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -463	236.500,00	> 600	19.050,00	255.550,00	-	-	255.550,00
10	"Y" Streiner									
	Bahan : Cast Iron									
	Standard : ISO									
	Tekanan : 10 Bar									
731	"Y" Streiner Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -464	385.000,00	> 600	146.600,00	531.600,00	-	-	531.600,00
732	"Y" Streiner Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -465	2.750.000,00	> 600	54.200,00	2.804.200,00	-	-	2.804.200,00
733	"Y" Streiner Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -466	1.375.000,00	> 600	19.050,00	1.394.050,00	-	-	1.394.050,00
11	(Giboult Joint/Dresser Joint) For PVC									
734	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -467	935.000,00	> 600	500.000,00	1.435.000,00	-	-	1.435.000,00
735	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -468	605.000,00	> 600	400.000,00	1.005.000,00	-	-	1.005.000,00
736	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -469	396.000,00	> 600	300.000,00	696.000,00	-	-	696.000,00
737	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -470	275.000,00	> 600	190.000,00	465.000,00	-	-	465.000,00
738	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 3" CI/FJ	Bh	M -471	1.100.000,00	> 600	150.000,00	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
739	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 2" CI/FJ	Bh	M -472	935.000,00	> 600	120.000,00	1.055.000,00	-	-	1.055.000,00
D	FITTING STEEL - CI/MJ									
1	All Flange Tee									
740	All Flange Tee Dia. 10" x 10" CI/FJ	M	M -473	12.100.000,00	> 600	200.000,00	12.300.000,00	-	-	12.300.000,00
741	All Flange Tee Dia. 8" x 8" CI/FJ	M	M -474	875.600,00	> 600	146.600,00	1.022.200,00	-	-	1.022.200,00
742	All Flange Tee Dia. 8" x 6" CI/FJ	M	M -475	515.900,00	> 600	146.600,00	662.500,00	-	-	662.500,00
743	All Flange Tee Dia. 6" x 6" CI/FJ	M	M -476	363.000,00	> 600	54.200,00	417.200,00	-	-	417.200,00
744	All Flange Tee Dia. 6" x 4" CI/FJ	M	M -477	220.000,00	> 600	54.200,00	274.200,00	-	-	274.200,00
745	All Flange Tee Dia. 4" x 4" CI/FJ	M	M -478	212.960,00	> 600	19.050,00	232.010,00	-	-	232.010,00
746	All Flange Tee Dia. 4" x 3" CI/FJ	M	M -479	259.545,00	> 600	19.050,00	278.595,00	-	-	278.595,00
747	All Flange Tee Dia. 3" x 3" CI/FJ	M	M -480	113.135,00	> 600	9.150,00	122.285,00	-	-	122.285,00
748	All Flange Tee Dia. 3" x 2" CI/FJ	M	M -481	134.915,00	> 600	9.150,00	144.065,00	-	-	144.065,00
749	All Flange Tee Dia. 2" x 2" CI/FJ	M	M -482	38.115,00	> 600	9.150,00	47.265,00	-	-	47.265,00
2	All Flange Bend 45°									
750	All Flange Bend 45° Dia. 10" CI/FJ	M	M -483	811.910,00	> 600	200.000,00	1.011.910,00	-	-	1.011.910,00
751	All Flange Bend 45° Dia. 8" CI/FJ	M	M -484	811.910,00	> 600	146.600,00	958.510,00	-	-	958.510,00
752	All Flange Bend 45° Dia. 6" CI/FJ	M	M -485	632.225,00	> 600	54.200,00	686.425,00	-	-	686.425,00
753	All Flange Bend 45° Dia. 4" CI/FJ	M	M -486	156.695,00	> 600	19.050,00	175.745,00	-	-	175.745,00
754	All Flange Bend 45° Dia. 3" CI/FJ	M	M -487	84.700,00	> 600	9.150,00	93.850,00	-	-	93.850,00
755	All Flange Bend 45° Dia. 2" CI/FJ	M	M -488	29.260,00	> 600	9.150,00	38.410,00	-	-	38.410,00
3	All Flange Bend 90°									
756	All Flange Bend 90° Dia. 10" CI/FJ	M	M -489	811.910,00	> 600	200.000,00	1.011.910,00	-	-	1.011.910,00
757	All Flange Bend 90° Dia. 8" CI/FJ	M	M -490	811.910,00	> 600	146.600,00	958.510,00	-	-	958.510,00
758	All Flange Bend 90° Dia. 6" CI/FJ	M	M -491	632.225,00	> 600	54.200,00	686.425,00	-	-	686.425,00
759	All Flange Bend 90° Dia. 4" CI/FJ	M	M -492	156.695,00	> 600	19.050,00	175.745,00	-	-	175.745,00
760	All Flange Bend 90° Dia. 3" CI/FJ	M	M -493	84.700,00	> 600	9.150,00	93.850,00	-	-	93.850,00
761	All Flange Bend 90° Dia. 2" CI/FJ	M	M -494	29.260,00	> 600	9.150,00	38.410,00	-	-	38.410,00
4	All Flange Reducer									
762	All Flange Reducer Dia. 10" - 8" CI/FJ	Bh	M -495	332.750,00	> 600	200.000,00	532.750,00	-	-	532.750,00
763	All Flange Reducer Dia. 8" - 6" CI/FJ	Bh	M -496	159.720,00	> 600	146.600,00	306.320,00	-	-	306.320,00
764	All Flange Reducer Dia. 6" - 4" CI/FJ	Bh	M -497	99.825,00	> 600	54.200,00	154.025,00	-	-	154.025,00
5	Flange Las									
765	Flange Dia. 12" CI/FJ	Bh	-	1.322.200,00	> 600	300.000,00	1.622.200,00	-	-	1.622.200,00
766	Flange Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -498	957.990,00	> 600	200.000,00	1.157.990,00	-	-	1.157.990,00
767	Flange Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -499	649.330,00	> 600	146.600,00	795.930,00	-	-	795.930,00
768	Flange Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -500	528.990,00	> 600	54.200,00	583.190,00	-	-	583.190,00
769	Flange Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -501	308.660,00	> 600	19.050,00	327.710,00	-	-	327.710,00
770	Flange Dia. 3" CI/FJ	Bh	M -502	249.920,00	> 600	9.150,00	259.070,00	-	-	259.070,00
771	Flange Dia. 2" CI/FJ	Bh	M -503	229.240,00	> 600	9.150,00	238.390,00	-	-	238.390,00
6	Blank Flange									
772	Blank Flange Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -504	750.750,00	> 600	200.000,00	950.750,00	-	-	950.750,00
773	Blank Flange Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -505	536.250,00	> 600	146.600,00	682.850,00	-	-	682.850,00
774	Blank Flange Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -506	357.500,00	> 600	54.200,00	411.700,00	-	-	411.700,00
775	Blank Flange Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -507	247.500,00	> 600	19.050,00	266.550,00	-	-	266.550,00
7	(Giboult Joint/Dresser Joint) For STEEL									
776	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 10" CI/FJ	Bh	M -508	1.333.250,00	> 600	400.000,00	1.733.250,00	-	-	1.733.250,00
777	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 8" CI/FJ	Bh	M -509	869.500,00	> 600	300.000,00	1.169.500,00	-	-	1.169.500,00
778	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 6" CI/FJ	Bh	M -510	484.500,00	> 600	190.000,00	674.500,00	-	-	674.500,00
779	(Giboult Joint/Dresser Joint) Dia. 4" CI/FJ	Bh	M -511	310.000,00	> 600	150.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00
8	BAHAN LEM PVC									
780	Lem PVC Pengering Lambat	Buah	M -512	82.000,00	> 600	10.000,00	92.000,00	-	-	92.000,00
781	Lem PVC Pengering Cepat	Buah	M -513	82.000,00	> 600	10.000,00	92.000,00	-	-	92.000,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Rp.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	BAHAN BAUT UNTUK FLANGE									
782	Baut Untuk Flange Dia 6" - 8"	Buah	-	16.500,00	> 600	1.200,00	17.700,00	-	-	17.700,00
783	Baut Untuk Flange Dia 2" - 4"	Buah	-	8.250,00	> 600	1.000,00	9.250,00	-	-	9.250,00
784	Meteran Pipa (Bahan Besi/Tembaga) 1/2"	Buah	-	541.750,00	> 600	20.000,00	561.750,00	-	-	561.750,00
785	Meteran Pipa (Bahan Besi/Tembaga) 3/4"	Buah	-	894.000,00	> 600	20.000,00	914.000,00	-	-	914.000,00
786	Meteran Pipa (Bahan Besi/Tembaga) 1"	Buah	-	1.523.000,00	> 600	25.000,00	1.548.000,00	-	-	1.548.000,00
787	Meteran Pipa (Bahan Plastik) 1/2"	Buah	-	487.250,00	> 600	20.000,00	507.250,00	-	-	507.250,00
788	Meteran Pipa (Bahan Plastik) 1/2"-2"	Buah	-	1.800.750,00	> 600	30.000,00	1.830.750,00	-	-	1.830.750,00
BAHAN PERTAMANAN										
789	Sambung Merah	btg	-	15.000,00	> 600	3.500,00	18.500,00	-	-	18.500,00
790	Rambosa Mini	btg	-	12.500,00	> 600	3.500,00	16.000,00	-	-	16.000,00
791	Rambosa Putih 45cm	btg	-	50.000,00	> 600	5.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00
792	Rambosa Kuning 45cm	btg	-	50.000,00	> 600	5.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00
793	Song Of India	btg	-	20.000,00	> 600	4.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00
794	Wali Songo	btg	-	30.000,00	> 600	4.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00
795	Tri Color	btg	-	25.000,00	> 600	3.500,00	28.500,00	-	-	28.500,00
796	Asoka	btg	-	5.000,00	> 600	2.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00
797	Brocoli 35cm	btg	-	40.000,00	> 600	4.000,00	44.000,00	-	-	44.000,00
798	Miranta Bali	btg	-	25.000,00	> 600	3.500,00	28.500,00	-	-	28.500,00
799	Pandan Bali 1 m	btg	-	100.000,00	> 600	10.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00
800	Pandan Kuning	btg	-	7.500,00	> 600	3.000,00	10.500,00	-	-	10.500,00
801	Anjuang	btg	-	7.500,00	> 600	2.500,00	10.000,00	-	-	10.000,00
802	Lili Air Mancur	btg	-	7.500,00	> 600	2.500,00	10.000,00	-	-	10.000,00
803	Lalang Putih	btg	-	7.500,00	> 600	2.500,00	10.000,00	-	-	10.000,00
804	Lili Bombai	btg	-	10.000,00	> 600	2.500,00	12.500,00	-	-	12.500,00
805	Lili Umbi	btg	-	25.000,00	> 600	3.500,00	28.500,00	-	-	28.500,00
806	Bayam Merah	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
807	Bongsai Kuning	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
808	The Tehan	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
809	Palem Ekor Tupai 1,5 M	btg	-	200.000,00	> 600	15.000,00	215.000,00	-	-	215.000,00
810	Palem Putri 2 M	btg	-	200.000,00	> 600	20.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
811	Palem Raja 2 M	btg	-	200.000,00	> 600	20.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
812	Palem Wergu 2 M	btg	-	150.000,00	> 600	20.000,00	170.000,00	-	-	170.000,00
813	Bunga Palem 50cm (Pot)	btg	-	150.000,00	> 600	5.000,00	155.000,00	-	-	155.000,00
814	Serut	btg	-	300.000,00	> 600	20.000,00	320.000,00	-	-	320.000,00
815	Beringin	btg	-	300.000,00	> 600	20.000,00	320.000,00	-	-	320.000,00
816	Bogenvile/Bunga Kertas 30cm	btg	-	20.000,00	> 600	4.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00
817	Bogenvile/Bunga Kertas 50cm	btg	-	150.000,00	> 600	4.000,00	154.000,00	-	-	154.000,00
818	Palem Phonix	btg	-	80.000,00	> 600	12.500,00	92.500,00	-	-	92.500,00
819	Nanas Kerang Merah	btg	-	5.000,00	> 600	2.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00
820	Nanas Kerang Parigata	btg	-	12.000,00	> 600	3.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
821	Lantana	btg	-	12.000,00	> 600	3.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
822	Kuai Mini	btg	-	5.000,00	> 600	2.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00
823	Blanceng	btg	-	30.000,00	> 600	4.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00
824	Ciklok	btg	-	50.000,00	> 600	5.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00
825	Molina	btg	-	50.000,00	> 600	5.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00
826	Puring	btg	-	12.000,00	> 600	3.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
827	Cemara Golden 1 M	btg	-	175.000,00	> 600	15.000,00	190.000,00	-	-	190.000,00
828	Krokot	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
829	Putoy	btg	-	25.000,00	> 600	1.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00
830	Tanjung 1,5-2 M	btg	-	50.000,00	> 600	15.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00
831	Melati	btg	-	10.000,00	> 600	2.500,00	12.500,00	-	-	12.500,00
832	Kamboja Merah	btg	-	400.000,00	> 600	25.000,00	425.000,00	-	-	425.000,00
833	Roelina Lokat	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
834	Roelina Bangkok	btg	-	12.000,00	> 600	3.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
835	Rumput Gajah/m2	m2	-	30.000,00	> 600	35.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00
836	Tanaman Landscape Anak Nakal	btg	-	3.000,00	> 600	1.500,00	4.500,00	-	-	4.500,00
837	Dadap Merah	btg	-	75.000,00	> 600	12.000,00	87.000,00	-	-	87.000,00
838	Ketapang Kencana	btg	-	175.000,00	> 600	15.000,00	190.000,00	-	-	190.000,00
839	Tabibuya Dia.10 Cm	btg	-	200.000,00	> 600	20.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
840	Piamboyan Dia.7-8 Cm	btg	-	200.000,00	> 600	20.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
841	Sawo Kecil 2 M	btg	-	300.000,00	> 600	30.000,00	330.000,00	-	-	330.000,00
842	Mahoni Dia 7- 8 Cm	btg	-	125.000,00	> 600	12.000,00	137.000,00	-	-	137.000,00
843	Bunga Pucuk Merah 20cm	btg	-	20.000,00	> 600	5.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
844	Bunga Pucuk Merah 30cm	btg	-	40.000,00	> 600	5.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00
845	Bunga Pucuk Merah 50cm	btg	-	60.000,00	> 600	7.000,00	67.000,00	-	-	67.000,00
846	Bunga Pucuk Merah 100cm	btg	-	100.000,00	> 600	7.000,00	107.000,00	-	-	107.000,00
847	Bunga Kembang Sembilan (Pot)	btg	-	10.000,00	> 600	3.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00
848	Pupuk Biobost	ltr	-	120.000,00	> 600	2.000,00	122.000,00	-	-	122.000,00
849	Pupuk Kompos	20 Kg	-	15.000,00	> 600	10.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
LAMPU TAMAN										
A	Solar Panel									
850	Peak Power Panel : 9V 7W Solar Panel Polycrystalline	Unit	-	2.100.000,00	100	5.000,00	2.105.000,00	-	-	2.105.000,00
	Service Life Panel : 20 Years									
	Type Bateries : Lithium-ion batteries									
	Voltage Capacity : 7,4V/4,5 Ah									
	Type Lamp : Street Light LED 100 lm/w									
	Power : 6 watt 6000K-6500K									
	Service Life Lamp : 50,000 Hours									
851	Peak Power Panel : 5V 25W Solar Panel	Unit	-	3.500.000,00	100	5.000,00	3.505.000,00	-	-	3.505.000,00
	Service Life Panel : 20 Years									
	Type Bateries : LifePO4 Lithium-ion batteries									
	Voltage Capacity : 3,2V/25 Ah									
	Type Lamp : Epistar LED 1200 lm									
	Power : 10 watt									
	Service Life Lamp : 50,000 Hours									
852	Peak Power Panel : 18V 25W Solar Panel	Unit	-	7.500.000,00	100	5.000,00	7.505.000,00	-	-	7.505.000,00
	Service Life Panel : 20 Years									
	Type Bateries : LifePO4 Lithium-ion batteries									
	Voltage Capacity : 12,8V/9 Ah									
	Type Lamp : Epistar LED									
	Power : 15 watt									
	Service Life Lamp : 50,000 Hours									
PERALATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI										
A	ALAT PELINDUNG DIRI /APD									
853	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	-	75.000,00	10	50,00	75.050,00	-	-	75.050,00
854	Pelindung Mulut dan Hidung (Masker)	Buah	-	17.500,00	10	50,00	17.550,00	-	-	17.550,00
855	Pelindung Mata spectacles/googles	Buah	-	65.000,00	10	50,00	65.050,00	-	-	65.050,00
856	Pelindung Telinga (Safety Ear muf)	Psg	-	55.000,00	10	50,00	55.050,00	-	-	55.050,00
857	Selempang Penahan Tubung (fullbodyharness)	Buah	-	750.000,00	10	50,00	750.050,00	-	-	750.050,00
858	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	-	48.000,00	10	50,00	48.050,00	-	-	48.050,00
859	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	-	145.000,00	10	50,00	145.050,00	-	-	145.050,00
860	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	-	125.000,00	10	50,00	125.050,00	-	-	125.050,00
RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS										
861	Rambu/Tanda Peringatan K3	Buah	-	100.000,00	10	100,00	100.100,00	-	-	100.100,00
862	Kerucut Lahu Lintas (Traffic Cone)	Buah	-	160.000,00	10	100,00	160.100,00	-	-	160.100,00
863	Stik Cone	Buah	-	134.000,00	10	100,00	134.100,00	-	-	134.100,00
864	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Buah	-	155.000,00	10	100,00	155.100,00	-	-	155.100,00

NO	MATERIAL	UNIT	KODE	BER/QUARY (TANPA PAJAK) (Rp.)	ANGKUT RATA-RATA (Km.)	ANGKUT PER UNIT (Rp.)	HARGA TANPA PAJAK (Rp.)	Profit (Rp.)	GALIAN C (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAHAN LAINNYA										
865	Air	Liter	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00
866	Plastik Beton	Kg	-	30.000,00	10	10,00	30.010,00	-	-	30.010,00

* Harga ongkos angkut sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan lokasi proyek.

* Profit, overhead, dan lain lain dihilangkan karena sudah tertuang dalam analisa harga satuan pekerjaan

* Untuk Pekerjaan yang sifatnya pengadaan, jumlah harga dapat ditambah profit maksimal 15%

* Ready Mix berdasarkan jarak

A.2.3.1 PEKERJAAN TANAH

Menggali 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 Meter

					A.2.3.1.1.
KEBUTUHAN		KODE	SATUAN	INDEKS	HARGA S A T U A N (Rp.)
1		2	3	4	5
TENAGA KERJA	Pekerja	L.101	OH	0,7500	125.000,00
	Mandor Lapangan	L.061	OH	0,0250	185.000,00
BAHAN / MATERIAL					
					98.375,00
Overhead & Profit 10 %					9.837,50
JUMLAH HARGA PER SATUAN PEKERJAAN					108.212,50